Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дома культуры (в том числе приобретение мебели), 

расположенного в д. Старополье Сланцевского района Ленинградской области

д.Старополье     


                                                 «     »           2018 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Овлаховский Виталий Олегович, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующей (его) на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ

Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения итогов электронного аукциона  № ________________ от  __________ года).  
 ИКЗ 18  3471 3008 112 4707 01001 0006 001 4120 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту Дома культуры (в том числе приобретение мебели), расположенного по адресу Ленинградская область, Сланцевский район в д.Старополье д.10 (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Срок выполнения работ:  до 31 августа 2018 года
 Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.4. Выполнение работ производится по адресу: д.Старополье д.10 Сланцевского района  Ленинградской области.
2. Качество и гарантия качества работ
2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. 

2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена контракта


3.1. Цена настоящего Контракта составляет: __________________рублей, в т.ч. НДС 18% - ______________________________ . В том числе за счет бюджета Ленинградской области – ____________ руб. (__________________) и за счет бюджета Старопольского сельского поселения – ______________(__________________) руб.
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

3.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.


3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.


3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок и сроки оплаты работы
4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы по этапу на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 рабочих дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур). 

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;
3) восстановить все инженерные системы и систему электроснабжения, которые оказались нарушенными в ходе производства работ.

4) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

5) информировать письменного Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

6) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

7) предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

8) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ; 

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации 

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения; 

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.
5.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5) принять выполненные работы, оплатить их в соответствии с настоящим Контрактом;

6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Сторон:
7.3.1. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 2 процентов цены контракта;

Размер штрафа и пени рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом..."

7.3.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

        7.3.3 Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

        7.3.4  В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчика» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени). 

7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика. 

7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

 10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ. 

10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8 Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается, в случае если возможность изменения условий контракта  по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта 

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______________ рублей ____ копеек.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.(Пункт включается в контракт, если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств)
11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 

11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.  

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения: 

 - Локальный сметный расчет  (приложение № 1);

 - График выполнения работ (приложение № 2).

 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта (приложение № 3).

- Техническое задание (Приложение № 4)

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципаль-ного района Ленинградской области

188550,  Ленинградская область,   Сланцевский район,  д.Старополье,  дом 8, тел. 8 (813 74) 62-463
ИНН/КПП   4713008112/470701001

ОГРН  1054700454962

ОКПО  04184468

ОКАТО  41242836000

Банковские реквизиты:

УФК по Ленинградской области (Комитет финансов;   л/с 02453164780,  Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение л/с № 401000000120)

Расчетный  счет  №  40204810500000001405

в  Отделение Ленинградское  г.Санкт-Петербург

БИК  044106001


	Подрядчик:



	Глава администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение

__________________Овлаховский В.О.
	


Приложение 1 к муниципальному контакту № 
	Согласовано: 

.

"___" ____________________ 2018 г 


	Утверждаю:

Глава администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение

__________________Овлаховский В.О.
 "___" ____________________ 2018 г.




Локальная смета 

Капитальный ремонт Дома культуры (в том числе приобретение мебели), 

расположенного в д. Старополье Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 03.2016 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 4394931.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2708.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 419144.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подвал

	1
	ТЕРр 61-27-1
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 3.94, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 18392 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10980 руб.)
	100 м2 поверхности
	5.6375
	808,49
489.15
	319.34
57.34
	31663
	24570
	7093
2880
	32.48
3.14
	183
18

	2
	ТЕР 10-01-093-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами Нортекс-Профилактика и Нортекс-Доктор  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.72, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 7489 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 3578 руб.)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	5.6375
	261,53
164.09
	87.80
1.58
	10923
	8242
	2316
79
	10.33
0.08
	58
0

	
	113-8067
	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 кг
	77.7975
	(172.02)
	
	(13383)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 47238 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 28202 руб.)
	100 м2 поверхности
	5.6375
	7508,86
1366.04
	50.03
37.58
	221937
	68616
	2189
1888
	73.80
1.90
	416
11

	4
	ТЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 13769 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 6368 руб.)
	100 м2 покрытия
	5.6375
	347,78
342.33
	3.53
0.31
	17372
	17195
	104
16
	18.77
0.01
	106
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.11275
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	112.75
	(55.83)
	
	(6295)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 33727 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 15599 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.6375
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	66106
	42128
	671
31
	49.34
0.03
	278
0

	6
	ТЕРр 65-8-1
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.28, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1725 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 941 руб.)
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.2
	5392,14
1097.92
	16.17
2.45
	5635
	1956
	17
4
	58.40
0.10
	12
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.008
	0
	
	0
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 65-9-11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.85, к материалам: 6.22, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 11084 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 6046 руб.)
	100 м трубопровода
	0.5
	8501,89
2827.20
	84.34
0
	30186
	12595
	205
0
	155.00
0
	78
0

	
	302-1135
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(62.25)
	
	(124)
	
	
	
	

	
	301-5601
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	5
	(120.22)
	
	(601)
	
	
	
	

	
	507-4166
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.4
	(2083.13)
	
	(833)
	
	
	
	

	
	507-4170
	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	1.6
	(1760.64)
	
	(2817)
	
	
	
	

	
	507-4036
	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	1
	(1137.52)
	
	(1138)
	
	
	
	

	
	302-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(325.7)
	
	(651)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 3.32, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 2611 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1628 руб.)
	10 м трубопровода
	5
	1946,56
76.11
	38.54
0
	34774
	3391
	973
0
	4.05
0
	20
0

	
	104-0162
	Исключить: Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (ценА: 127,41*3,32)
	м
	-55
	(423)
	
	(-23265)
	
	
	
	

	
	104-0854
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 м
	5.5
	(591.78)
	
	(3255)
	
	
	
	

	9
	ТЕРр 65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 4.59, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1138 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 621 руб.)
	100 шт.
	0.02
	61150,00
7258.40
	503.79
0
	6244
	1293
	50
0
	422.00
0
	8
0

	
	(509-9899)
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0768
	0
	
	0
	
	
	
	

	10
	ТЕР 16-03-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.97, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 1.65, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 18585 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 10620 руб.)
	100 м трубопровода
	0.9
	8237,08
2362.80
	76.36
2.15
	27899
	18947
	342
17
	127.65
0.09
	115
0

	
	507-4166
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.6
	(2083.13)
	
	(1250)
	
	
	
	

	
	507-4170
	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	2
	(1760.64)
	
	(3521)
	
	
	
	

	
	507-4036
	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	2
	(1137.52)
	
	(2275)
	
	
	
	

	
	302-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(325.7)
	
	(651)
	
	
	
	

	
	301-5601
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	9
	(120.22)
	
	(1082)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.51, к материалам: 3.8, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 842 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 481 руб.)
	1 врезка
	1
	132,80
96.43
	6.70
0
	1016
	859
	44
0
	5.13
0
	5
0

	12
	ТЕР 26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 3.32, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 4699 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2929 руб.)
	10 м трубопровода
	9
	1946,56
76.11
	38.54
0
	62592
	6103
	1752
0
	4.05
0
	36
0

	
	104-0162
	Исключить: Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (ценА: 127,41*3,32)
	м
	-99
	(423)
	
	(-41877)
	
	
	
	

	
	104-0854
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	10 м
	9.9
	(591.78)
	
	(5859)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.2, к материалам: 5.14, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1554 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 888 руб.)
	100 м трубопровода
	1.4
	186,93
127.16
	55.76
0
	2021
	1586
	406
0
	5.76
0
	8
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	518368
	207481
	16162
4915
	
	1323
29

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	207481
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	16162
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	4915
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	294725
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	-21407
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	496961
	207481
	16162
4915
	
	1323
29

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	162852
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	659813
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	88880
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	748693
	
	
	
	

	Раздел 2. Кабинет помещения №29

	1
	ТЕРр 65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 95 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 60 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1734,61
1641.20
	93.41
54.95
	152
	146
	6
5
	110.00
2.24
	1
0

	2
	ТЕР 18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.33, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 19.24, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 222 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 127 руб.)
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.01926
	18035,29
1282.48
	383.81
39.25
	6325
	220
	39
7
	75.44
1.60
	1
0

	
	Мониторинг цен
	Радиатор стальной Kermi FKO 220412 тип 22
	шт
	1
	(6869.31)
	
	(6869)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Термоголовка
	шт
	1
	(678.95)
	
	(679)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6477
	366
	45
12
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	366
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	45
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	6066
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	7548
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14025
	366
	45
12
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	318
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14343
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	188
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	14531
	
	
	
	

	Раздел 3. Помещение №7. Сцена

	1
	ТЕРм 08-03-636-05
	Демонтаж. Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3438 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2207 руб.)
	1 шт.
	10
	47,63
47.63
	0
0
	4244
	4244
	0
0
	2.74
0
	27
0

	2
	ТЕРм 08-03-636-06
	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к материалам: 5.46, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 10442 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6703 руб.)
	1 шт.
	10
	200,86
144.68
	0
0
	15958
	12891
	0
0
	8.31
0
	83
0

	
	Мониторинг цен
	Прожектор типа PAR56
	шт
	10
	(1141.44)
	
	(11414)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Лампа-фара 300Вт
	шт
	10
	(805.96)
	
	(8060)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 29-01-001-05
	Лебедка электрическая театральная для сценических подъемов С-21  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.91, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 13516 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 9541 руб.)
	1 шт.
	1
	2279,17
2228.75
	5.84
2.10
	20294
	19858
	39
19
	125.00
0.10
	125
0

	
	Мониторинг цен
	Привод для занавеса
	шт
	1
	(46437.29)
	
	(46437)
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 10055 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6003 руб.)
	100 м2 поверхности
	1.2
	7508,86
1366.04
	50.03
37.58
	47242
	14606
	466
402
	73.80
1.90
	89
2

	5
	ТЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 2930 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1355 руб.)
	100 м2 покрытия
	1.2
	347,78
342.33
	3.53
0.31
	3698
	3660
	22
3
	18.77
0.01
	23
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.024
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	24
	(55.83)
	
	(1340)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 7179 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 3320 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.2
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	14071
	8967
	143
7
	49.34
0.03
	59
0

	7
	ТЕРр 62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 8.26, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1212 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 713 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.183
	1707,53
1092.63
	1.20
0
	2711
	1782
	1
0
	65.94
0
	12
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	108218
	66008
	671
431
	
	418
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	66008
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	671
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	431
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	41539
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	67251
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	175469
	66008
	671
431
	
	418
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	48772
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	224241
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	29843
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	254084
	
	
	
	

	Раздел 4. Помещение №7. Зрительный зал

	1
	ТЕРр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,85, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 5,15, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 5351 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 4105 руб.)
	1 м3 кладки
	1.5
	1551,66
537.93
	34.74
10.55
	15109
	7189
	357
141
	35.39
0.43
	53
1

	2
	ТЕРр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 5028 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3002 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.6
	7508,86
1366.04
	50.03
37.58
	23621
	7303
	233
201
	73.80
1.90
	44
1

	3
	ТЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1466 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 678 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.6
	347,78
342.33
	3.53
0.31
	1849
	1830
	11
2
	18.77
0.01
	11
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.012
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	12
	(55.83)
	
	(670)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3590 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1660 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.6
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	7036
	4484
	71
3
	49.34
0.03
	30
0

	5
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1812 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1035 руб.)
	100 м2
	0.1358
	1915,70
1592.94
	322.76
189.86
	2217
	1927
	290
230
	103.91
7.74
	14
1

	6
	ТЕР 26-01-042-02
	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.02, к материалам: 4.77, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 4726 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2946 руб.)
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0.1358
	33623,40
5072.66
	1438.80
0
	24681
	6138
	981
0
	313.71
0
	43
0

	
	Мониторинг цен
	Дверной блок 1,6х2,05 м2
	шт
	2
	(29434.72)
	
	(58869)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Дверной блок 1,56х2,25 м2
	шт
	2
	(29896.18)
	
	(59792)
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 67-9-1
	Смена выключателей  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к материалам: 10,08, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 53 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 38 руб.)
	100 шт.
	0.02
	969,52
414.52
	0
0
	186
	74
	0
0
	24.10
0
	0
0

	8
	ТЕРр 67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,44, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 209 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 151 руб.)
	100 шт.
	0.02
	6952,43
1625.18
	1.25
0.74
	763
	290
	0
0
	89.10
0.03
	2
0

	9
	ТЕР 15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 566 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 262 руб.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.04
	6858,61
1904.26
	105.56
78.21
	1622
	679
	33
28
	105.62
4.16
	4
0

	10
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 239 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 111 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	469
	299
	5
0
	49.34
0.03
	2
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	77553
	30213
	1981
605
	
	203
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	30213
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1981
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	605
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	45359
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	119331
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	196884
	30213
	1981
605
	
	203
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	23039
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	219923
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	13988
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	233911
	
	
	
	

	Раздел 5. Помещение №6.(декораторная)

	1
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 868 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 496 руб.)
	100 м2
	0.065
	1915,70
1592.94
	322.76
189.86
	1062
	923
	139
110
	103.91
7.74
	7
1

	2
	ТЕР 10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.95, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.11, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1249 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 597 руб.)
	100 м2 проемов
	0.065
	205007,47
2380.22
	640.28
15.95
	29288
	1379
	206
9
	143.65
0.65
	9
0

	3
	ТЕРр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1446 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 863 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.1725
	7508,86
1366.04
	50.03
37.58
	6791
	2100
	67
58
	73.80
1.90
	13
0

	4
	ТЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 421 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 195 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.1725
	347,78
342.33
	3.53
0.31
	531
	526
	3
0
	18.77
0.01
	3
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.00345
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	3.45
	(55.83)
	
	(193)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1032 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 477 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1725
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	2023
	1289
	21
1
	49.34
0.03
	9
0

	6
	ТЕРр 61-1-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.83, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1009 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 602 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.095
	8893,58
1736.86
	55.17
41.97
	4479
	1470
	41
36
	89.76
2.14
	9
0

	7
	ТЕР 15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 284 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 131 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.095
	426,88
419.93
	5.03
0.31
	358
	355
	2
0
	23.02
0.01
	2
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.0019
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	1.9
	(55.83)
	
	(106)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.05, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 714 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 330 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.095
	2188,32
1053.75
	25.04
0.61
	1331
	892
	12
1
	61.99
0.03
	6
0

	9
	ТЕРр 62-11-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.58, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.55, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 524 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 308 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.095
	1778,40
908.86
	11.37
2.45
	1472
	769
	6
2
	55.52
0.10
	5
0

	10
	ТЕРр 61-2-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6,61, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 5,99, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1370 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 818 руб.)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.067
	5087,39
3409.55
	27.94
16.44
	2709
	2035
	12
10
	203.07
0.67
	14
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.22646
	0
	
	0
	
	
	
	

	11
	ТЕРр 65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 286 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 182 руб.)
	100 шт.
	0.03
	1734,61
1641.20
	93.41
54.95
	458
	439
	19
15
	110.00
2.24
	3
0

	12
	ТЕР 18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,03 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,03 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.33, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 19.24, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 687 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 393 руб.)
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.05778
[0.01926*3]
	18085,28
1320.95
	395.33
40.43
	18999
	680
	122
21
	75.44
1.60
	4
0

	
	Мониторинг цен
	Радиатор стальной Kermi FKO 220412 тип 22
	шт
	3
	(6869.31)
	
	(20608)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Термоголовка
	шт
	3
	(678.95)
	
	(2037)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	69501
	12857
	650
263
	
	84
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	12857
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	650
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	263
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	55994
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22944
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	92445
	12857
	650
263
	
	84
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9890
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	102335
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5393
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	107728
	
	
	
	

	Раздел 6. Спортивный зал

	1
	ТЕРм 37-01-002-01
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 4.52, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 3839 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 2710 руб.)
	1 шт.
	2
	615,88
316.86
	43.37
0
	8389
	5646
	432
0
	18.20
0
	36
0

	
	116-0094
	Щит баскетбольный универсальный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(13943.56)
	
	(27887)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8389
	5646
	432
0
	
	36
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5646
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	432
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	2311
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	27887
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	36276
	5646
	432
0
	
	36
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3839
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	40115
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2710
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	42825
	
	
	
	

	Раздел 7. Помещение №8.(тренажерный зал)

	1
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1189 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 680 руб.)
	100 м2
	0.0891
	1915,70
1592.94
	322.76
189.86
	1455
	1265
	190
151
	103.91
7.74
	9
1

	2
	ТЕР 10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.95, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.11, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1713 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 818 руб.)
	100 м2 проемов
	0.0891
	205007,47
2380.22
	640.28
15.95
	40146
	1890
	282
13
	143.65
0.65
	13
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	41601
	3155
	472
164
	
	22
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	3155
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	472
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	164
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	37974
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	41601
	3155
	472
164
	
	22
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2902
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	44503
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1498
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46001
	
	
	
	

	Раздел 8. Раздевалка

	1
	ТЕРр 57-8-3
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5,29, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 3,42, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1493 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 1186 руб.)
	100 м2 пола
	0.256
	8265,20
951.53
	103.56
11.53
	8623
	2170
	140
26
	62.07
0.47
	16
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.47616
	0
	
	0
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.08, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.03, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1855 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 858 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.256
	1792,22
1016.09
	17.54
0.61
	3512
	2318
	23
1
	59.08
0.03
	15
0

	3
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 252 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 144 руб.)
	100 м2
	0.0189
	1915,70
1592.94
	322.76
189.86
	308
	268
	40
32
	103.91
7.74
	2
0

	4
	ТЕР 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 3.45, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 341 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 163 руб.)
	100 м2 проемов
	0.0189
	30368,99
2248.25
	584.76
0
	2229
	379
	55
0
	132.25
0
	2
0

	
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	1
	(453.76)
	
	(454)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 142 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 65 руб.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.01
	6858,61
1904.26
	105.56
78.21
	405
	170
	8
7
	105.62
4.16
	1
0

	6
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 60 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 28 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.01
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	117
	75
	1
0
	49.34
0.03
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	15194
	5380
	267
66
	
	36
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5380
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	267
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	66
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	9547
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	454
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	15648
	5380
	267
66
	
	36
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4143
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19791
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2444
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22235
	
	
	
	

	Раздел 9. Кладовая 

	1
	ТЕРр 57-8-3
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5,29, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 3,42, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1389 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 1103 руб.)
	100 м2 пола
	0.238
	8265,20
951.53
	103.56
11.53
	8017
	2018
	130
24
	62.07
0.47
	15
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.44268
	0
	
	0
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.08, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.03, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1725 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 798 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.238
	1792,22
1016.09
	17.54
0.61
	3265
	2155
	21
1
	59.08
0.03
	14
0

	3
	ТЕР 46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 3.93, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3887 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 2316 руб.)
	1 м3
	2.912
	257,06
138.35
	118.71
21.00
	4949
	3590
	1359
545
	8.24
1.15
	24
3

	4
	ТЕР 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8.91, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 617 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 352 руб.)
	100 м2
	0.0462
	1915,70
1592.94
	322.76
189.86
	755
	656
	99
78
	103.91
7.74
	5
0

	5
	ТЕР 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 3.45, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 832 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 398 руб.)
	100 м2 проемов
	0.0462
	30368,99
2248.25
	584.76
0
	5449
	925
	135
0
	132.25
0
	6
0

	
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	2
	(453.76)
	
	(908)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.69, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 212 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 98 руб.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.015
	6858,61
1904.26
	105.56
78.21
	608
	255
	12
10
	105.62
4.16
	2
0

	7
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 90 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 41 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.015
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	176
	112
	2
0
	49.34
0.03
	1
0

	8
	ТЕРр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1023 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 602 руб.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.5488
	307,63
307.63
	0
0
	1504
	1504
	0
0
	20.80
0
	11
0

	9
	ТЕРр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7,76, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4,4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 4599 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2746 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.5488
	7508,86
1366.04
	50.03
37.58
	21605
	6680
	213
184
	73.80
1.90
	41
1

	10
	ТЕР 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.22, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1341 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 620 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.5488
	347,78
342.33
	3.53
0.31
	1691
	1674
	10
2
	18.77
0.01
	10
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.010976
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	10.976
	(55.83)
	
	(613)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.06, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3283 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1518 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5488
	1880,52
838.70
	23.54
0.61
	6435
	4101
	65
3
	49.34
0.03
	27
0

	12
	ТЕРр 61-1-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.83, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.4, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 2527 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1509 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.238
	8893,58
1736.86
	55.17
41.97
	11223
	3683
	103
89
	89.76
2.14
	21
1

	13
	ТЕР 15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.73, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 713 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 330 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.238
	426,88
419.93
	5.03
0.31
	899
	890
	6
1
	23.02
0.01
	5
0

	
	(101-9732)
	Грунтовка
	т
	0.00476
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	101-4243
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 л
	4.76
	(55.83)
	
	(266)
	
	
	
	

	14
	ТЕР 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.05, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.05, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1789 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 827 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.238
	2188,32
1053.75
	25.04
0.61
	3334
	2235
	30
1
	61.99
0.03
	15
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	69910
	30478
	2185
938
	
	197
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	30478
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	2185
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	938
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	37247
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1787
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	71697
	30478
	2185
938
	
	197
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	24025
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	95722
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	13257
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	108979
	
	
	
	

	Раздел 10. Запасной выход

	1
	ТЕР 06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.57, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.04, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 154 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 85 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.002
	55705,56
9957.90
	3687.88
871.44
	909
	177
	56
16
	615.83
35.61
	1
0

	2
	ТЕР 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом до 20 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.52, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 179 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 99 руб.)
	1 т
	0.02
	8578,06
1250.49
	55.06
4.60
	1468
	223
	6
1
	72.70
0.19
	1
0

	3
	ТЕР 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1920 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1614 руб.)
	1 т конструкций
	0.236
[0.18+0.056]
	2257,31
1205.83
	670.51
117.56
	4050
	2536
	1114
247
	72.77
4.78
	17
1

	
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.236
	(92717.58)
	
	(21881)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-05-022-01
	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.09, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 233 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 108 руб.)
	1 м2 светового проема фонаря
	2
	322,16
16.00
	5.03
0.31
	4005
	285
	52
6
	0.91
0.01
	2
0

	
	101-1286
	Исключить: Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения (ценА: 114,02*6,09)
	м2
	-2.38
	(694.38)
	
	(-1653)
	
	
	
	

	
	101-4501
	Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	2.38
	(216.03)
	
	(514)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.61, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 558 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 258 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.057
	1787,16
1372.07
	5.03
0.31
	806
	697
	1
0
	81.72
0.01
	5
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	11238
	3918
	1229
270
	
	26
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	3918
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1229
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	270
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	6091
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	20742
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	31980
	3918
	1229
270
	
	26
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3044
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	35024
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2163
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	37187
	
	
	
	

	Раздел 11. Главный вход

	1
	ТЕР 46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель из листовой стали  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.99, (Н.Р. 110*0,85*0,9 = 84% = 19 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 11 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.02
	139,46
126.90
	12.56
0
	24
	23
	1
0
	8.58
0
	0
0

	2
	ТЕР 09-03-014-01
	Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 275 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 231 руб.)
	1 т конструкций
	0.056
	1109,47
733.99
	375.49
65.84
	514
	366
	148
33
	44.30
2.67
	2
0

	3
	ТЕР 06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.57, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.04, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 154 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 85 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.002
	55705,56
9957.90
	3687.88
871.44
	909
	177
	56
16
	615.83
35.61
	1
0

	4
	ТЕР 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом до 20 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.52, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 179 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 99 руб.)
	1 т
	0.02
	8578,06
1250.49
	55.06
4.60
	1468
	223
	6
1
	72.70
0.19
	1
0

	5
	ТЕР 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.45, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1920 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1614 руб.)
	1 т конструкций
	0.236
[0.18+0.056]
	2257,31
1205.83
	670.51
117.56
	4050
	2536
	1114
247
	72.77
4.78
	17
1

	
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.236
	(92717.58)
	
	(21881)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 15-05-022-01
	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 6.09, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 233 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 108 руб.)
	1 м2 светового проема фонаря
	2
	322,16
16.00
	5.03
0.31
	4005
	285
	52
6
	0.91
0.01
	2
0

	
	101-1286
	Исключить: Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения (ценА: 114,02*6,09)
	м2
	-2.38
	(694.38)
	
	(-1653)
	
	
	
	

	
	101-4501
	Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	2.38
	(216.03)
	
	(514)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 4.61, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 558 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 258 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.057
	1787,16
1372.07
	5.03
0.31
	806
	697
	1
0
	81.72
0.01
	5
0

	8
	ТЕР 10-01-059-01
	Установка вывески. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.85, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 110 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 52 руб.)
	100 шт. изделий
	0.01
	3664,39
1313.62
	460.53
53.05
	195
	117
	24
5
	86.42
2.16
	1
0

	
	Мониторинг цен
	Вывеска
	шт.
	1
	(3273.31)
	
	(3273)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	11971
	4424
	1402
308
	
	29
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	4424
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1402
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	308
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	6145
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24015
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	35986
	4424
	1402
308
	
	29
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3449
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	39435
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2458
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	41893
	
	
	
	

	Раздел 12. Прочие работы

	1
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 4.63, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.82, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 1054 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 612 руб.)
	1 м3 основания
	2.3
	457,94
42.72
	80.04
12.60
	3901
	875
	852
258
	2.76
0.68
	6
2

	2
	ТЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 7.65, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 7.65, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 592 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 326 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.023
	41743,82
3061.53
	2275.34
551.93
	7433
	627
	400
113
	207.00
22.50
	5
1

	3
	ТЕР 27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 6.93, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 8.27, (Н.Р. 142*0,85*0.9 = 109% = 2318 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1383 руб.)
	10 м2
	0.945
[9.45/10]
	274,91
251.18
	19.80
1.48
	2276
	2115
	130
12
	13.57
0.08
	13
0

	
	403-8143
	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	9.639
	(630.81)
	
	(6080)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	13610
	3617
	1382
383
	
	24
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	3617
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1382
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	383
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	8611
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	6080
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	19690
	3617
	1382
383
	
	24
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3964
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23654
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2320
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25974
	
	
	
	

	Раздел 13. Погрузка и вывоз мусора

	1
	ТСЦП 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 8.91,
	1 т груза
	8.2
	61,85
61.85
	0
0
	4519
	4519
	0
0
	0.58
0
	5
0

	2
	ТСЦП 03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км  Индексы:  к стоимости машин: 6,75,
	1 т груза
	8.2
	20,15
0
	20.15
0
	1115
	0
	1115
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5634
	4519
	1115
0
	
	5
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	4519
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1115
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5634
	4519
	1115
0
	
	5
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	5634
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5634
	
	
	
	

	Раздел 14. Мебель 

	1
	ТЕР 10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8.91, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 8.91, к материалам: 2.85, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 38467 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 18379 руб.)
	100 шт. изделий
	3.51
	3664,39
1313.62
	460.53
53.05
	68558
	41082
	8567
1659
	86.42
2.16
	303
8

	
	Мониторинг цен
	Стол тип 1
	шт.
	12
	(1302.46)
	
	(15630)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Стул 
	шт.
	25
	(827.03)
	
	(20676)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Стеллаж тип 1
	шт.
	15
	(5215.04)
	
	(78226)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Стеллаж тип 2
	шт.
	40
	(6379.15)
	
	(255166)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Картотека 105*48*113
	шт.
	1
	(14783.73)
	
	(14784)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Стол тип 2
	шт.
	1
	(2606.83)
	
	(2607)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Рабочее место
	шт.
	1
	(6240.74)
	
	(6241)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Кресла для зрительного зала
	шт.
	256
	(5922.3)
	
	(1516109)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	68558
	41082
	8567
1659
	
	303
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	41082
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	8567
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	1659
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	18909
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1909439
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1977997
	41082
	8567
1659
	
	303
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	38467
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2016464
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	18379
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2034843
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	3724518
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	670413
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	4394931
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

