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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Часть 1. Приглашение к участию в аукционе
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте электронной площадки будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых, а также извещение об отмене электронного аукциона, в случае принятия Заказчиком решения об отмене электронного аукциона.

Заявку на участие в аукционе могут подать любые участники размещения заказа, аккредитованные на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. Для осуществления аккредитации участник размещения заказа должен обратиться к Оператору электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

Часть 2. Общие условия проведения ЭЛЕКТРОННОГО аукциона

Статья 1. Правовое регулирование

1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также установленными оператором площадки регламентами.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или установленными оператором площадки регламентами, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

Статья 2. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

 1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

2. Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Статья 3 Обеспечение заявки на участие в аукционе

1. При проведении настоящего аукциона заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. При этом в настоящей документации об аукционе заказчиком указан размер обеспечения заявок. 

 Обеспечение заявки на участие в настоящем электронном аукционе может предоставляться участником аукциона только путем внесения денежных средств.

2. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе прекращается в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев указанных в части 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении настоящего аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке в порядке определенном в статье 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются участнику аукциона и перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:
 

1) уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт;
 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
 3) изменение или отзыв участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе после истечения срока окончания подачи таких заявок.
5. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении настоящего аукциона начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

  
Статья 4. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

 1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

3.  
Статья 5. Извещение о проведении электронного аукциона

 

1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой информационной системе.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

4. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных средствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может осуществляться вместо предусмотренного частью 1 настоящей статьи размещения.

5. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указываются:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе;

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 6. Содержание документации об электронном аукционе

 

1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта;

9) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе;

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.

3. Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

Статья 7. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений

 

1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные вчастях 2 и 3 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

 

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5настоящей статьи документов и информации, не допускается.

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии счастями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

Статья 9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе

1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, требованиям настоящей документации об аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в  аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией;

3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в аукционе.

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в  аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Статья 10. Порядок проведения электронного аукциона

1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в аукционе его участники.

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи.

13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается.

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, оператор электронной площадки направляет заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам.

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 18 настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Статья 11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

Статья 12. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии счастью 2 настоящей статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписьюлица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

Статья 13. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе.

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 14. Обеспечение исполнения контракта

1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения контракта установлен в Информационной карте.
2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Ленинградской области (Администрация Старопольского сельского поселения, л/с 05453202820)

ИНН 4713008112   КПП 471301001 ОКТМО 41642436

Банк получателя: Отделение Ленинградское  г.Санкт-Петербург БИК  044106001 

р/с 40302810700003001405

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения контракта __*___».

 («*» указывать предмет контракта в соответствии с документацией об аукционе).

3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.4. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документации.
5. В случае непредставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
6. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Информационной карте и может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

7. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8. В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
10. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 

Статья 15. Антидемпинговые меры при проведении аукциона

1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2настоящей статьи.

4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме.

 

ВНИМАНИЕ!!!

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящей документации об аукционе, необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным действующим законодательством.

В случае расхождения настоящей документации об аукционе с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положения документации не соответствующие положениям указанного закона признаются недействительными и применяются положения указанного закона. 

РАЗДЕЛ III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют положения Раздела II. «Общие положения документации об аукционе в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела II. «Общие положения документации об аукционе в электронной форме».
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование Муниципального заказчика, адрес электронной площадки
	Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Место нахождения: Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье д. 8.

Почтовый адрес: 188550 Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье д. 8. 

Адрес электронной почты: staropolskoe@yandex.ru
          Номер контактного телефона: Телефон/ Факс: 8 813 74-62-463 Соболева Галина Владиленовна – старший инспектор администрации
(по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 12.00-13.00).
Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд Старопольского сельского поселения утверждена Постановлением администрации № 38-п от 01.04.2015 г.

Ответственный за заключение контракта: ведущий специалист-главный бухгалтер Соботюк Виталий Валерьевич

Сайт электронной площадки, на котором размещена документация об аукционе: www.sberbank-ast.ru. Сайт на котором размещена документация об аукционе: http://zakupki.gov.ru

	2
	Вид и предмет аукциона
	         Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода  в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки 

	3
	Объем и описание поставляемых товаров
	В соответствии с Техническим заданием Заказчика (Раздел IV Документации об аукционе) и проектом Муниципального контракта (Раздел V Документации об аукционе).

	4
	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК).

Порядок формирования НМЦК
	НМЦК сформирована  посредством применения проектно-сметного метода и составляет 6 720 927,18  (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать семь рублей 18 копеек).    

НМЦК  включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта в т.ч.стоимость оборудования, уплату налогов, сборов, страховки, таможенных пошлин, затраты на доставку и разгрузку товара и других обязательных платежей, включая НДС, а также иных расходов, связанных с исполнением муниципального контракта, хотя прямо не указанных, но подразумеваемых при исполнении контракта.

	5
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
	Российский рубль.

	6
	Срок и место поставки товара;

Срок предоставления гарантий качества товара
	Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения контракта.

1.1. Место выполнения работ: 188550 Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье 

 Срок предоставления гарантии качества товара: не менее 36 месяцев (3 лет)

	7
	Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
	Закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

	8
	Источник финансирования и порядок оплаты
	Источник финансирования – Средства бюджета Ленинградской области и средства бюджета Старопольского сельского поселения.

Заказчик производит оплату за выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании счета, счет- фактуры, формы КС-2 и КС-3 

	9
	Привлечение субподрядчиков
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по контракту привлекать субподрядные организации.

	10
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе: 

1) Часть первая заявки:

    а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации; 

      б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;


2) Часть вторая заявки:

1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства - для физического лица; номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2)
декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 9 части 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ;

3)
документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ или копии этих документов - «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009  № 624 (п. 16 – устройство наружных сетей водоснабжения и (или) п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации.
4)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

5)
декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ

	11
	Обязательные требования, установленные Заказчиком в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ к участникам размещения заказа, которым должен соответствовать участник размещения заказа.
	Информация об участнике настоящего электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица должна отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

	12
	Преференции предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также

организациям инвалидов.
	Не предоставляются.

	13
	Порядок, место, дата

и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
	Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Все документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в электронной форме направляются участником размещения заказа в форме электронных документов оператору электронной площадки www.sberbank-ast.ru. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 08 июня 2015 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 09.00 24 июня 2015 года


	14
	Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе
	Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе с 08 июня 2015 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе – 20 июня 2015 года

	15
	Обеспечение заявки на участие в аукционе
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта и составляет  336 046 руб.36 коп. (Триста тридцать шесть тысяч сорок шесть рублей 36 коп.),  НДС не облагается.

	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
	26 июня 2015 года

	17
	Дата проведения аукциона
	29 июня 2015 года


	18
	Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («Шаг аукциона»)
	«Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 4 Информационной карты, что составляет:

 от 33 604,64  рублей до 336 046,36  рублей.

	19
	Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
	Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

	20
	Срок заключения муниципального контракта.

	Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта.

	21
	Обеспечение исполнения обязательств по контракту.


	Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  2 016 278 руб. 15 коп. (Два миллиона шестнадцать  тысяч двести семьдесят восемь рублей 15 коп.)

Обеспечение исполнения обязательств по контракту  должно соответствовать требованиям указанным в статье  14 Части 2 Раздела II настоящей документации об аукционе.

В случае, если при проведении настоящего аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 45% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 024 417 рублей 23 копейки (Три  миллиона двадцать четыре тысячи четыреста семнадцать  рублей 23 копейки).


IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к работам, являющимся предметом аукциона

Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с документацией к настоящему аукциону.

           1.     Наименование выполняемых работ:  Капитальный ремонт сетей водопровода  в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье для нужд администрации МО Старопольское сельское поселение муниципального района Ленинградской области в 2015году.

2.   Количество выполняемых работ: работы выполняются на  объекте, в соответствии  со сметной документацией (Приложения № 1 к Муниципальному контракту).
3.   Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Старополье

4.   Наименование объекта: Водопроводная сеть д.Старополье.
5.    Сроки (периоды) выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта. 

6.    Цели использования результатов работ: ликвидация физического износа объекта, улучшение эксплуатационных и санитарно-технических показателей, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды до потребителя.

7.    Виды выполняемых работ: согласно сметной документации.

8.    Условия выполнения работ:
В полном соответствии с условиями Проекта контракта и требованиями настоящего Технического задания.

Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик  на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников-иностранных граждан, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, разрешение на работу.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ.

9.  Требования по выполнению работ:  технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией, Техническим Заданием, схемой на капитальный ремонт водопроводной сети,  нормативно-техническими требованиями, технологиями, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. 

· Соблюдение Правил охраны труда;

· Выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

· Работы выполняются с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения абонентов.

В состав проекта производства работ должны включаться:

· Календарный план (График производства работ) по объекту, согласованный с Заказчиком

· Технологические карты, исполнительные схемы на выполнение отдельных видов работ, согласованные с заказчиком.
Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам, противопожарные сертификаты), получить его одобрение на их применение и использование.      

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций  при исполнении контракта.
10. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик  должен выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Техническим Заданием и  Контрактом, сдать законченный объект в эксплуатацию. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. 

Подрядчик обязан:

·  выполнить работы своими материалами, силами и средствами (или с привлечением субподрядных организаций) в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, нормативно-техническими требованиями, технологиями, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ;

· Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ;

· Обеспечить вывозку мусора и отходов с территории производства работ. 

· Предоставить и согласовать с Заказчиком до начала производства работ График производства работ и подписать с заказчиком Акт приемки-передачи объекта в работу.

11.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется Календарным планом (Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком).  Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

12.   Требования к качеству работ: В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ. 
Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о месте происхождения и/или наименование производителя товара, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.


      13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:     

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

   Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

14.  Порядок сдачи и приемки результатов работ. 

Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня  до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные  по унифицированной форме КС-2 в печатном виде, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

При готовности Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Заказчика. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. 
В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок, но не более 5 (пяти) дней своими силами и без увеличения цены Контракта,  переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.

15. Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты утверждения Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонта объекта, а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 2-х лет. 
Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специали​стов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт сетей водопровода в д. Старополье на участках:

 от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от ж.д.№3 до Водозаборной колонки.

	№п/п
	Наименование конструктивного элемента
	Единица измерения
	Количество
	Вид дефекта. Способы и методы его устранения

	1.
	Участок водовода от ВК7* до ВК6
	м.
	101,00
	Водовод из стальных труб Ø50мм имеет обширные протечки, множественное количество ремонтных сварных швов и ремонтных хомутов. Остаточная толщина металла трубы составляет до 40%. Ремонт не целесообразен, требуется замена трубопровода. 

Необходимо:

1. Произвести демонтаж существующего трубопровода длиной 101м.

2. Произвести прокладку нового трубопровода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6 длиной 101м.

	2.
	Водопроводный колодец ВК7* и ВК6
	шт.
	2
	Ж/б изделия колодца: ж/б кольца 1000 мм, крышка колодца, имеет трещины, сколы. Внутренняя поверхность ж/б конструкций колодцев ВК7* и ВК6 имеют множественные трещины и сколы, швы имеют неплотности. Железобетон изношен и имеет протечки грунтовых вод.

Необходимо:

1. Из-за износа ж/б конструкций (80%) выполнить замену колодцев.

2. В ВК7* провести соединение вновь закладываемой трубы ПНД 110 х 6,6 с существующей трубой ПНД 110 х 6,6 идущей от ВК7 к ВК7*.

	3.
	Участок водовода от ВК6 до ВК5
	м.
	127,00
	Водовод из стальных труб Ø50мм заложен на глубину 180см., имеет множественные протечки, значительный естественный износ. Ремонт не целесообразен, требует замены. 

Необходимо:

1) Провести демонтаж старого трубопровода из стальных труб Ø50мм.

2) Произвести прокладку нового водовода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм. На расстоянии 75м. от ВК 6 провести поворот трубопровода на 90 град. двумя отводами к ВК5 на трубу ПНД 110 х 6,6.

	4.
	Участок водовода от т.А до ВК18
	м.
	25,00
	Водовод из стальных труб Ø50мм заложен на глубину 180см. Имеет протечки, естественный износ, ремонт не рентабелен, требует замены трубопровода. В т.А имеется фланцевое соединение к трубе ПНД 110 х 6,6 идущей от ж/д № 2. Необходимо:
1. Провести в т.А земляные работы по нахождению точки соединения.

2. Учитывая, что от т.А до ВК18 трубопровод проходит под асфальтобетонным покрытием и благоустроенной территорией прокладку нового трубопровода ПНД 110 х 6,6 длиной 25м от т.А до ВК 18 провести методом ГНБ. Материал труб предусмотреть ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм.

	5.
	Водопроводный колодец ВК18
	шт.
	1
	Колодец ВК18 выполнен из ж/б колец 1000мм. и глубина 2м. имеется крышка колодца. На ж/б изделиях имеются трещины, сколы, раковины. Защитный слой бетона нарушен. В колодце ВК 18 имеется разводка труб в сторону ВК9 100мм и   100мм в сторону частного сектора поселка. На отводе 100мм установлена отсекающая арматура Ду 100мм. Задвижка не работоспособна, свое предназначение не выполняет из-за естественного износа. 

Необходимо:

1. Провести работы по устранению дефектов ж/б изделий.

2. Восстановить защитный слой бетона.

3. Произвести демонтаж старой задвижки Ду 50.

4. Произвести переподключение отводов, находящихся в ВК18 к вновь прокладываемой трубе ПНД 110 х 6,6 через металлический тройник 100-100-50 с установкой новой задвижки Ду50 на трубопровод 50мм. 

	6. 
	Участок водовода от ВК 18 до ВК 9
	м.
	125,00
	Водовод заложен на глубину 180см.  заложенной трубы 100мм. Материал существующей трубы сталь, частично чугун. Трубопровод имеет значительные протечки в раструбных соединениях труб из-за естественного износа уплотнительного материала. Скрытые протечки в районе ВК9. Трубопровод выработал свой ресурс и требует замены. 

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого водовода.

2. Провести прокладку нового трубопровода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм, длиной 115м при прокладке открытым способом.

3. На расстоянии 90м от ВК18 произвести замену гидранта, в связи с полным износом и разрушением ж/б конструкций. Гидрант расположить в ж/б колодце 1500мм и глубиной 2м.

4. Учитывая, что ВК9 расположен на асфальтированной и благоустроенной территории земляные работы по прокладке нового водовода в районе ВК9 длиной 10м. провести методом ГНБ, при этом материал труб предусмотреть ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм, длиной 10м.

	7.
	Водопроводный колодец ВК9
	шт.
	1
	Колодец ВК9 глубиной 2м. выполнен из ж/б колец 1000мм, высотой 2м. Внутренняя поверхность ж/б конструкций колодца ВК9 имеет множественные трещины и сколы, швы имеют неплотности. Железобетон изношен и из-за протечек заполнен грунтовой водой. В колодце имеется отвод на ВК10 трубы ПНД 75. 

Необходимо:

1. Заменить колодец.

2. Провести переподключение трубы ПНД 75 к новой трубе ПНД 110 через тройник 110-110-75. Установить отсекающую арматуру на отвод трубы ПНД 75 Ду80. 

	8.
	Участок водовода ВК9 – ВК8*
	м.
	82,00
	Старый трубопровод заложен на глубину 180см.  100мм, материал трубы – сталь. Имеет потерю напора до 40%, значительный естественный износ. Ремонт не целесообразен, требует замены. 

Необходимо:

1. Провести закладку нового водовода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм при прокладке открытым способом.

2. Земляные работы от ВК9 до ВК9* длиной 30м при закладке новой трубы провести методом ГНБ. Материал труб предусмотреть ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм.

3. В точке врезки отвода на здание администрации МО «Сстаропольское СП», по причине естественного разрушения, заменить водяной колодец ВК9*. Переподключение здания администрации провести через сиделку на трубу ПНД 110 с отводом на 32мм. На отводе установить отсекающий вентиль Ду 32мм.

4. Выполнить перекладку водопроводного ввода к зданию администрации (от колодца ВК9*) длиной 10м. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR13,6 Ø32 х 2,4мм. 

	9. 
	Водопроводный колодец ВК8*
	шт.
	1
	Колодец ВК8* выполнен из ж/б колец 1500мм, глубиной 2м. Ж/б конструкции разрушены, колодец затоплен водой. В кольце имеются отводы на поселковый магазин 50мм, узел связи 32мм, ж/д № 3 76мм. На отводе на поселковый магазин имеется запорная арматура Ду 50 не работоспособна и требует замены. На отводе 76мм имеется задвижка Ду80 не работоспособна и требует замены. 

Необходимо:

1. Заменить колодец Ø1500мм.

2. Провести переподключение к новой трубе ПНД 110 х 6,6 поселкового магазина; узла связи и ж/д №3. Подключение провести через металлический тройник 100мм с отводами на 63мм; 32мм; 32мм.

3. На отводах установить отсекающую арматуру на ж/д №3 – Ду 80; на узел связи – вентиль Ду 32мм, на магазин – вентиль Ду 32мм.

	10
	Участок водовода ВК8* – ж/д № 3
	м.
	75,00
	Водовод ВК8* – ж/д №3 заложен на глубину 180см.  трубы 76мм сталь. Имеет значительные протечки, естественный износ, ремонт не целесообразен, требует замены. 

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку нового водовода ПЭ100 SDR17 63 х 3,8мм на глубину 180см до верха трубы.

3. Подключение нового водовода провести в водяном колодце ВК8*.  

	11. 
	Участок водовода ВК8* – узел связи
	м.
	18,00
	Участок водовода ВК8* – узел связи длиной 18м.  трубы 32мм сталь. Трубопровод имеет значительный естественный износ, обильные протечки, требует замены.

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку нового трубопровода на глубину 180см.  32мм. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR13,6 Ø32 х 2,4мм.

3. Провести переподключение нового трубопровода 32мм ПНД к основному поселковому водоводу в ВК8*.

	12.
	Участок водовода ВК8* – ВК7
	м.
	96,00
	Участок водовода ВК8* – ВК7 заложен на глубину 180см. Существующая труба сталь 100мм имеет значительный естественный износ, протечки. Ремонт не целесообразен, требует замены. 

Необходимо:

1. Провести замену трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм. Заложение на глубину 180см до верха трубы.

2. С целью сохранения асфальтобетонного покрытия, земляные работы на участке от ВК8*+40м в сторону ВК7 провести методом ГНБ. Материал труб предусмотреть ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм.

	13.
	Водопроводный колодец ВК7
	шт.
	1
	Водопроводный колодец ВК7 выполнен из ж/б колец 1000мм и глубиной 2м. В кольце имеется отвод на поселковый клуб 76мм, отсекающая арматура отсутствует, отвод трубы ПНД 110 в сторону ВК7*.

Необходимо: 

4. Провести работы по восстановлению защитного слоя бетона внутри колодца.

5. Через тройник 100-100-63 и отвод произвести переподключение водовода ВК7 – клуб с установкой запор-ной арматуры Ду50. Выполнить присоединение к тройнику трубопровода ПНД110мм идущего в сторону ВК7*.

	14
	Участок водовода ВК7 - клуб
	м.
	7,00
	Водопроводный ввод 76мм (сталь) от колодца ВК7 до здания клуба длиной 7м проходит под асфальтовым покрытием и имеет значительные скрытые протечки. Ремонт не целесообразен, требует замены. 

Необходимо:

1. Провести замену трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø63 х 3,8мм. Заложение на глубину 180см до верха трубы. Восстановить асфальт.

	15
	Водопроводный колодец ВК10
	шт.
	1
	Водопроводный колодец ВК10 выполнен из ж/б колец 1000мм. и глубиной 2м. Ж/б изделия имеют трещины, сколы, нарушен защитный слой бетона. Через неплотности в колодец поступает грунтовая вода. В колодец ВК10 входит и поворачивает труба ПНД 75 от колодца ВК9.

Необходимо:

1. Выполнить замену колодца. 

2. Установить запорную арматуру. 

	16.
	Участок водовода ВК10 – ВК11
	м.
	53,00
	Участок водовода ВК10 – ВК11 заложен на глубину 180м, труба 76мм сталь. Трубопровод имеет значительный естественный износ, обильную ржавчину, множество ремонтных хомутов и ремонтных сварочных швов. Водовод выработал свой ресурс и требует замены. 

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку нового трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø75 х 4,5мм.

3. Провести подключение в водяном колодце ВК10. 

	17.
	Водопроводный колодец ВК11
	шт.
	1
	Водопроводный колодец ВК11 выполнен из ж/б колец 1000 мм. Ж/б изделия имеют трещины, сколы, нарушен защитный слой бетона. Через неплотности в колодец поступает грунтовая вода. В колодце имеется отвод трубы 76 мм на котельную поселка. На отводе установлена отсекающая арматура Ду80. Задвижка работоспособна. 

Необходимо:

  1. Провести работы по замене ж/б колодца.

	18.
	Участок водовода ВК11 – ВК12
	м.
	100,00
	Водовод заложен на глубину 180 см 76 мм сталь. Имеет значительный естественный износ, обильную ржавчину. Остаточная толщина металла трубы составляет 40 % от первоначальной. Ремонтные сварочные работы проводить невозможно. Водовод выработал свой ресурс и требует замены. Необходимо:

   1. Провести демонтаж старого трубопровода.

   2. Провести прокладку на глубину 180 см до верха трубы нового трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø75 х 4,5мм.

  3. Выполнить подключение нового водовода в водяном колодце ВК11 к трубопроводу ВК10 - ВК11 через отвод на трубу ПНД75.

 4. Провести переподключение поселковой котельной к новому водоводу в ВК11.

	19.


	Водопроводный колодец ВК12


	шт.
	1


	Водопроводный колодец ВК12 выполнен из ж/б колец 1000 мм. Глубина 2 м. Ж/б изделия имеют сколы, трещины, нарушен защитный слой бетона. Нарушена герметичность ж/б конструкций. Через неплотности в колодец поступает грунтовая вода.

Необходимо:

  1. Провести работы по замене ж/б колодца.

  2. Провести переподключение водовода ВК11 - ВК12 к отводу на КОС с установкой отсекающей арматуры вентиль  32 мм.

	20.


	Участок водовода ВК18 - ВК23


	м


	54,00


	Водовод заложен на глубину 180см.100мм (сталь). Трубопровод имеет значительный естественный износ, обильно покрыт ржавчиной имеются по всей длине обширные раковины и свищи. Сварочные работы проводить нельзя из-за незначительной остаточной толщины металла трубы. Водовод выработал свой ресурс, ремонт не рентабелен, требует замены. Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку на глубину 180см до верха трубы нового трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм. 

	21.
	Водопроводный колодец ВК23
	шт.
	1
	Водопроводный колодец ВК23 выполнен из ж/б колец 1000 мм. Глубина 2 м. Ж/б изделия в нормальном состоянии.

Необходимо:

1. Заменить сущ. задвижку Ду100мм.

	22. 
	Участок водовода от ВК23 до т.Б
	м
	65,00
	Водовод заложен на глубину 180см.100мм (сталь). Трубопровод имеет значительный естественный износ обширные раковины и свищи. Множественное количество ремонтных хомутов. Трубопровод выработал свой ресурс, ремонт нецелесообразен, требует замены.  

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку на глубину 180см до верха трубы нового трубопровода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм.

3. В т.Б произвести переподключение Водоразборной колонки №1.

	23.
	Участок водовода от т.Б до Водоразборной колонки №1
	м
	7,00
	Водовод от т.Б до Водоразборной колонки №1 заложен на глубину 180см Ø76мм (сталь). Водовод подключен к основному поселковому водоводу в т.Б. Трубопровод имеет множество ремонтных хомутов ремонт не рентабелен. Трубопровод требует замены. 

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Провести прокладку нового водовода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø63 х 3,8мм.

	24.
	Участок водовода от т.Б до ВКб/н

Участок водовода от ВКб/н до Водоразборной колонки №2
	м

м


	58,00

103,00


	Водовод от ВК т.Б до ВКб/н заложен на глубину 180см. Существующая труба Ø100мм (сталь). Водовод имеет обширные раковины свищи обильно покрыт ржавчиной. Имеет множественные протечки. Ремонт не целесообразен. Трубопровод требует замены. 

Необходимо:

1. Провести демонтаж старого трубопровода.

2. Произвести прокладку нового водовода на глубину 180см до верха трубы. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø110 х 6,6мм.

Водовод от ВКб/н до Водоразборной колонки №2 заложен на глубину 180см. Существующая труба Ø76мм (сталь). Трубопровод имеет множественное количество ремонтных хомутов, обширные раковины и свищи. Ремонт не целесообразен.

Необходимо:

1. Произвести демонтаж старого трубопровода.

2 Произвести прокладку на глубину 180см до верха трубы нового водовода. Материал труб предусмотреть ПЭ100 SDR17 Ø63 х 3,8мм.

	25.
	Мероприятия по повышению гибкости и устойчивости системы водоснабжения п.Старополье
	
	
	В целях повышения устойчивости системы водоснабжения пос. Старополье необходимо на артезианской скважине поселка установить аппаратуру управления в виде частотного преобразователя мощностью 15 кВт. В целях непрерывного обеспечения поселка ресурсом при возникновении аварийных ситуаций на сетях энергообеспечения необходима установка резервного источника энергоснабжения в виде генератора мощностью 15 кВт.


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Старополье на участках:                                     от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от ж.д.№3 до Водозаборной колонки.

	Водовод от ВК7* до ВК6

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,135

	2
	Демонтаж ограждения из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, 
	100 м ограждения и козырька
	0,06

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (сухой)
	1000 м3 грунта
	0,002

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,09191

	5
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,188

	6
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,056

	7
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,46

	8
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	4,895

	9
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	3

	10
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,101

	11
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,02

	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм)
	1 км трубопровода
	0,101

	13
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	3

	14
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	15
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,05

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	1

	17
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,101

	18
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	3

	19
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,101

	20
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,616

	21
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,11935

	22
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,1935

	23
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,41

	24
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,41

	25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,202

	26
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,18

	27
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0,045

	28
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,18

	Колодцы ВК7*и ВК6

	29
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2
	1 м3
	0,1

	30
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,02

	Водовод от ВК 6 до ВК5

	31
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1651

	32
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,10287

	33
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	5,7404

	34
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,056

	35
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,535

	36
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	3

	37
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,514

	38
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,127

	39
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,54

	40
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм)
	1 км трубопровода
	0,127

	41
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	3,2

	42
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	43
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,127

	44
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	45
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,127

	46
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,7747

	47
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,1636

	48
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,636

	49
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	1,19

	50
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,19

	51
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015

	Водовод от т.А до ВК18 (ГНБ)

	52
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,027

	53
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(сухой)
	1000 м3 грунта
	0,0207

	54
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,01458

	55
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,5424

	56
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07

	57
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,073

	58
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	59
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,36

	60
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм) в котлованах
	1 км трубопровода
	0,006

	61
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм)
	1 м
	19

	62
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6

	63
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	64
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,025

	65
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,01

	66
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2808

	67
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,036

	68
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,032

	69
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	1000 м2 покрытия
	0,032

	70
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,032

	71
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добав-лять или исключать к расценке 27-06-020-03 (7 см)
	1000 м2 покрытия
	0,032

	Колодец ВК18

	72
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2
	1 м 3
	0,1

	73
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,02

	74
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1 задвижка
	1

	75
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	1

	76
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,005

	Водовод от ВК18 до ВК9

	77
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,495

	78
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,09315

	79
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	5,198

	80
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,28

	81
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4853

	82
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	15

	83
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,466

	84
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,58

	85
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,057

	86
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,3

	87
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм) открытым способом
	1 км трубопровода
	0,115

	88
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,04

	89
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	3,5

	90
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	91
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	3

	92
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,115

	93
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	94
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,125

	95
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,7015

	96
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,1495

	97
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,495

	98
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	1,15

	99
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,15

	100
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,12

	101
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (сухой)
	1000 м3 грунта
	0,00847

	102
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,0034

	103
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,0015

	104
	Водоотлив из котлованов
	100 м3 мокрого грунта
	0,0245

	105
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,244

	106
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0,15

	107
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (грунтом)
	100 м3 грунта
	0,1187

	108
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,073

	109
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,073

	110
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1500мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,12

	111
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	Участок ГНБ 10м 

	112
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0135

	113
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,02205

	114
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,01458

	115
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,5424

	116
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07

	117
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,07

	118
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0015

	119
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором (тампонаж старого трубопровода сущ.)
	1 м3 заполнения
	0,1

	120
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм)
	1 м
	8,5

	121
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,36

	122
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм) в котловане
	1 км трубопровода
	0,0015

	123
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2808

	124
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,036

	125
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,016

	126
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	1000 м2 покрытия
	0,016

	127
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,016

	128
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добав-лять или исключать к расценке 27-06-020-03 (7 см)
	1000 м2 покрытия
	0,016

	Колодец ВК9

	129
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка
	1

	130
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	131
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	132
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,1

	133
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	Водовод от ВК9 до ВК8*

	134
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0135

	135
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01035

	136
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,00729

	137
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,2712

	138
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,035

	139
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,035

	140
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в котлованах
	1 км трубопровода
	0,003

	141
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором (тампонаж старого трубопровода сущ.)
	1 м3 заполнения
	0,2

	142
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	143
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм)
	1 м
	27

	144
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,36

	145
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм) в котлованах
	1 км трубопровода
	0,003

	146
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1404

	147
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,018

	148
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,016

	149
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	1000 м2 покрытия
	0,016

	150
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,016

	151
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добав-лять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	1000 м2 покрытия
	0,016

	Открытым способом L=52м Д110мм (от ВК9* до ВК8*)

	152
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0676

	153
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,04212

	154
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	2,3504

	155
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,22

	156
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,14

	157
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,21

	158
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	7,5

	159
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,052

	160
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,04

	161
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм)
	1 км трубопровода
	0,052

	162
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,04

	163
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,8

	164
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	2

	165
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,052

	166
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	167
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,082

	168
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3172

	169
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0676

	170
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,676

	171
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,52

	172
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,52

	173
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0,18

	174
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	Открытым способом L=10м Д32мм (от ВК9* до здания администрации)

	175
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,013

	176
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,0081

	177
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,452

	178
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04

	179
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,04

	180
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм(прим) Д32мм
	1 км трубопровода
	0,01

	181
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,2

	182
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32 мм *2,0мм)
	1 км трубопровода
	0,01

	183
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,01

	184
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,1

	185
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 32 мм
	1 км трубопровода
	0,01

	186
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 32мм
	1 врезка
	1

	187
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32мм
	1 км трубопровода
	0,01

	188
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,061

	189
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,013

	190
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,13

	191
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,1

	192
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,1

	Колодец ВК8*

	193
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1500мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,12

	194
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1500мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,12

	195
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1 задвижка
	2

	196
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	1

	197
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	2

	198
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	1

	199
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,01

	Водовод от ВК 8* до ж/д №3

	200
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,015

	201
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0845

	202
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,07225

	203
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	3,39

	204
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,3135

	205
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,084

	206
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	4,5

	207
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,361

	208
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм
	1 км трубопровода
	0,075

	209
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,5

	210
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм)
	1 км трубопровода
	0,075

	211
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6

	212
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,075

	213
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,5525

	214
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0845

	215
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,845

	216
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,02

	217
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02

	218
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	1000 м2 покрытия
	0,02

	219
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02

	220
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добав-лять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	1000 м2 покрытия
	0,02

	221
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,65

	222
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,65

	Водовод от ВК8*до здания узла связи

	223
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0234

	224
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,01458

	225
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,8136

	226
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,076

	227
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,028

	228
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	1,5

	229
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,073

	230
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 32мм
	1 км трубопровода
	0,018

	231
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,36

	232
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм
	1 км трубопровода
	0,018

	233
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5

	234
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 32 мм
	1 км трубопровода
	0,018

	235
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 32мм
	1 врезка
	1

	236
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32мм
	1 км трубопровода
	0,018

	237
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1098

	238
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0234

	239
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,234

	240
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,18

	241
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,18

	Водовод от ВК8* до ВК7 L=96м Д 110мм

	242
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0234

	243
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,01458

	244
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,5424

	245
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,076

	246
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,073

	247
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм в котлованах
	1 км трубопровода
	0,003

	247.1
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором (тампонаж старого трубопровода сущ.)
	1 м3 заполнения
	0,3

	248
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,36

	249
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм)
	1 м
	37

	249.1
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм) в котлованах
	1 км трубопровода
	0,003

	250
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,9

	251
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	252
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1098

	253
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0234

	254
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,234

	255
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,18

	256
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,18

	Открытым способом L=56м Д100мм (от угла поворота до ВК7)

	257
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0728

	258
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,04536

	259
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	2,5312

	260
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,236

	261
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,056

	262
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,227

	263
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	3

	264
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,056

	265
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,12

	266
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм)
	1 км трубопровода
	0,056

	267
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	268
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,8

	269
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм 
	1 км трубопровода
	0,056

	270
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	271
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,056

	272
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3416

	273
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0728

	274
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,728

	275
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,56

	276
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,56

	Колодец ВК7 с арматурой

	278
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,016

	279
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,13

	280
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	100 м2 подливки под оборудование
	0,13

	281
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	282
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2

	283
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	1

	Водовод от ВК7 до здания клуба L=7м Д63мм

	284
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0105

	285
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,00805

	286
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,00567

	287
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,3164

	288
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,011

	289
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,011

	290
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	291
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,14

	292
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм *3,8мм)
	1 км трубопровода
	0,007

	293
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	294
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (грунт)
	100 м3 грунта
	0,1092

	295
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,014

	296
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,014

	297
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	1000 м2 покрытия
	0,014

	298
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,014

	299
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	1000 м2 покрытия
	0,014

	300
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	Колодец ВК10 

	301
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	302
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	303
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,00847

	304
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,0034

	305
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,0015

	306
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,24

	307
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0,023

	308
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1187

	309
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	1

	310
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	1

	311
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	Водовод от ВК10 до ВК11 L=53м Д75мм

	312
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0689

	313
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,04293

	314
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	2,3956

	315
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,22

	316
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,215

	317
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм
	1 км трубопровода
	0,053

	318
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,06

	319
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75мм *4,5мм)
	1 км трубопровода
	0,053

	320
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	321
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	322
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3233

	323
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,06095

	324
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,689

	325
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,53

	326
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,53

	Колодец ВК11

	327
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	328
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	Водовод от ВК11 до ВК12 L=100м Д63мм

	329
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,13

	330
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,081

	331
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	4,52

	332
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,422

	333
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,2474

	334
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм
	1 км трубопровода
	0,1

	335
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2

	336
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75мм *4,5мм) 
	1 км трубопровода
	0,1

	337
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	338
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	339
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,61

	340
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,13

	341
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,3

	342
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	1

	343
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1

	Колодец ВК12

	344
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	345
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	0,09

	346
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	1

	Водовод от ВК18 до ВК23 открытая прокладка

	347
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0702

	348
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,04374

	349
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	2,441

	350
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,228

	351
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,219

	352
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	3

	353
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,058

	354
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,054

	355
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,08

	356
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм)
	1 км трубопровода
	0,054

	357
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	358
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	359
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,5

	360
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	361
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,054

	362
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3294

	363
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0702

	364
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,702

	365
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,54

	366
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,54

	Колодец ВК23

	367
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	1

	368
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка
	1

	369
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,005

	Водовод от ВК23 до т.Б открытая прокладка

	370
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0845

	371
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,05265

	372
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	2,938

	373
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,274

	374
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,263

	375
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	3

	376
	Шурфовка
	100 м3 грунта
	0,058

	377
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,065

	378
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,3

	379
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм)
	1 км трубопровода
	0,065

	380
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	381
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	382
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,9

	383
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	1

	384
	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	385
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,065

	386
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3965

	387
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0845

	388
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,845

	389
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	0,65

	390
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,65

	Водовод от т.Б до Водоразборной колонки №1 L=7м открытая прокладка

	391
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0091

	392
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,00567

	393
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,28

	394
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,011

	395
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,011

	396
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	397
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,14

	398
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм* 3,8)
	1 км трубопровода
	0,007

	399
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,01

	400
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2

	401
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	402
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0427

	403
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,0091

	404
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,091

	Водовод от т.Б до Водоразборной колонки №2 L=161м открытая прокладка

	405
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2093

	406
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый)
	1000 м3 грунта
	0,13041

	407
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	7,27

	408
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,68

	409
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,652

	410
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,103

	411
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,058

	412
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	3,22

	413
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм* 3,8мм)
	1 км трубопровода
	0,103

	414
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм*6,6мм)
	1 км трубопровода
	0,058

	415
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,03

	416
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,8

	417
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,058

	418
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,103

	419
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,9821

	420
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	0,2093

	421
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,093

	№2 Монтажные работы 

	422
	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т
	1 шт.
	1

	423
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,8 т
	1 шт.
	1

	424
	Преобразователь массой до 0,15 т
	1 шкаф
	1

	№3 Погрузка и перевозка

	425
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	22,78

	426
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  
	т
	1615,716

	№4 Оборудование 

	427
	Дизельный генератор АД 15-400 Т-1Р
	1 шт
	1

	428
	Частотный преобразователь
	1 шт
	1


Приложение №1 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, либо эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчикам требованиям

Опубликовано отдельным файлом.

Приложение №2 к техническому заданию

СХЕМА

на капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Старополье

Опубликовано отдельным файлом

РАЗДЕЛ V. 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТ № _____
от «____»___________ 2015г.

на  проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода  в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки 
	Муниципальный контракт размещался в соответствии с требованиями к открытому аукциону в электронной форме

	


д. Старополье
2015г.

Проект
д.Старополье     


                                                 «___» _________ 2015 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице главы администрации Голяка Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее –Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ

Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол _____________  № ___от  «___» ________  2015 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ___________ (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту),  схемой на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Дата начала работ «____» __________ 2015г., дата окончания работ «____» __________ 2015г.  Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.4. Выполнение работ производится по адресу: д.Старополье Сланцевский район Ленинградская область.
2. Качество и гарантия качества работ
2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. 

2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена контракта


3.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%- _____________________ рублей.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

Источник финансирования – бюджет Ленинградской области - ______________руб. и бюджет Старопольского сельского поселения _______________руб..

3.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 20 (двадцати) календарных, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.


3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.5. Авансирование работ не предусмотрено.


3.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок и сроки оплаты работы
4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы по этапу на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур). 

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

3) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

4) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

5) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

6) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

7) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ; 

8) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

9) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

10) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации 

11) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения; 

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.
5.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не связанных с задержкой или приостановлением бюджетного финансирования, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств и задержкой или приостановлением бюджетного финансирования, начисляются штрафы в размере ___% от цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

7.4. Ответственность Подрядчика:
7.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика. 

7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ___ рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

 10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ. 

10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта 

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере __% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ рублей ___ копеек.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 

11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.  

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения: 

 «Локальный сметный расчет» (приложение № 1);

«График выполнения работ» (приложение № 2).

«Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта» (приложение № 3).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:


Приложение 1 к Муниципальному  контракту 

№_________ от «___» __________ 2015 г.

	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от ж.д.№3 до водозаборной колонки №2.

	Объект 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Старополье на участках:                                                                                                                                                                                                                                    от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от ж.д.№3 до водозаборной колонки №2.                                                                                                                                 

	Основание: Дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	6 720,927 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	6 553,18 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	975,447 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Января 2015 г.Составлена в базе ТЕР-2001ЛО эталон зона 3

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	Водовод от ВК7* до ВК6

	№1 <Нет раздела>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,135
	4 430,51
	4 199,7
	6 277
	271
	4 422
	15,61
	2,11

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	1 107
	36,88
	4,98

	2
	ТЕР07-01-056-01
	Демонтаж  ограждения  из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, 
	0,06
	23 705,43
	20 533,6
	12 366
	1 654
	6 172
	161,58
	9,69

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,01; Имат=4,54; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=4531,19*0,7; ЭММ=29333,71*0,7; ЗПм=2830,53*0,7; Мат=6014,91*0; ТЗТ=230,83*0,7; ТЗТм=119,08*0,7
	100 м ограждения и козырька
	3 171,83
	1 981,37
	
	
	1 033
	83,36
	5

	3
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой)
	0,002
	5 547,22
	5 340,89
	104
	3
	76
	13,12
	0,03

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15; ЭММ=4272,71*1,25; ЗПм=860,01*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25
	1000 м3 грунта
	194,06
	1 075,01
	
	
	19
	41,36
	0,08

	4
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,09191
	6 100,72
	5 874,98
	5 299
	170
	3 839
	14,43
	1,33

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	944
	45,5
	4,18

	5
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,188
	4 144,43
	0
	13 474
	6 771
	0
	260,82
	49,03

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	6
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,056
	3 078,54
	0
	2 981
	1 498
	0
	208,15
	11,66

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	7
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,46
	2 777,89
	2 777,89
	23 292
	0
	15 960
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	7 406
	97,21
	44,72

	8
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	4,895
	2 024,69
	88,04
	63 913
	17 884
	2 331
	26
	127,27

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	316
	0,29
	1,42

	9
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	3
	194,03
	47,18
	4 744
	698
	834
	1,66
	4,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	98
	0,14
	0,42

	10
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	0,101
	5 349,41
	1 604,01
	10 714
	3 287
	959
	190,8
	19,27

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	266
	12,37
	1,25

	11
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	2,02
	1 056,46
	45,58
	23 066
	3 188
	440
	11,73
	23,69

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	146
	0,44
	0,89

	12
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,101
	79 975,72
	4 675,33
	35 329
	4 000
	3 348
	258,8
	26,14

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	844
	37,85
	3,82

	12.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10,201
	-1 925,05
	101
	-19 637
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	13
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	102,01
	341,3
	0
	34 816
	 

	
	
	V=101*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	14
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	3
	468,42
	373,48
	18 698
	2 475
	8 224
	5,52
	16,56

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	2 176
	3,26
	9,78

	15
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	25
	517,56
	0
	12 939
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	16
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	4
	384,45
	0
	1 538
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	17
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	18
	507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	207,71
	0
	208
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	19
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	690,44
	550,2
	918
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; Мат=333,68*0; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	20
	507-0898
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	1
	1 845,05
	0
	1 845
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	21
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,05
	1 656,83
	1 018,03
	989
	278
	183
	35,43
	1,77

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	74
	8,99
	0,45

	22
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	23
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	0,101
	768,86
	339,4
	736
	96
	203
	6,69
	0,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	37
	1,65
	0,17

	24
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	3
	237,58
	155,04
	7 644
	1 350
	2 609
	2,56
	7,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	542
	0,81
	2,43

	25
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,101
	1 028,02
	0
	2 306
	805
	0
	56,7
	5,73

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	26
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,616
	1 447,24
	0
	15 417
	7 747
	0
	101,78
	62,7

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	27
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	67,76
	616,97
	0
	41 806
	 

	
	
	V=61,6*1,1
	м3
	
	
	
	

	28
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,11935
	711,74
	711,74
	1 059
	0
	769
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	252
	9,5
	1,13

	29
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1,1935
	660,06
	427,06
	8 043
	2 417
	1 983
	14,41
	17,2

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	751
	3,8
	4,54

	30
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,41
	1 522,26
	0
	7 944
	2 468
	0
	46
	18,86

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	31
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,41
	837,06
	444,36
	2 657
	393
	1 020
	6,89
	2,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	268
	3,43
	1,41

	32
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,202
	5 024,25
	4 582,68
	10 101
	749
	5 776
	27,82
	5,62

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	1 168
	25,75
	5,2

	33
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	25,45
	1 795,57
	0
	45 697
	 

	
	
	V=20,2*1,26
	м3
	
	
	
	

	34
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,18
	3 870,72
	2 269,97
	10 257
	2 504
	2 546
	90,9
	16,36

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	523
	13,08
	2,35

	35
	ТЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	0,045
	3 886,62
	66,4
	1 109
	71
	14
	11,73
	0,53

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=5,46; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=53,12*1,25; ЗПм=9,72*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,51*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	12,15
	
	
	5
	0,64
	0,03

	36
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,18
	38 012,66
	4 729,1
	46 882
	4 799
	5 303
	174,23
	31,36

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	1 090
	27,25
	4,91

	37
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,08
	53 047,5
	0
	4 244
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	38
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	2
	4 048,88
	0
	8 098
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	 ВК7*и ВК6

	39
	ТЕРр66-6-02
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2
	0,1
	1 526,57
	102,76
	1 470
	313
	68
	21,2
	2,12

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	1 м3
	360,4
	17,65
	
	
	15
	0,69
	0,07

	40
	ТЕРр66-7-01
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	0,02
	4 407,91
	0
	1 452
	525
	0
	180
	3,6

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	3 022,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	Водовод отВК 6 до ВК5

	41
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,1651
	4 430,51
	4 199,7
	7 676
	331
	5 408
	15,61
	2,58

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	1 353
	36,88
	6,09

	42
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,10287
	6 100,72
	5 874,98
	5 932
	191
	4 297
	14,43
	1,48

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	1 057
	45,5
	4,68

	43
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	5,7404
	2 024,69
	88,04
	76 017
	20 972
	2 734
	26
	149,25

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	370
	0,29
	1,66

	44
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,056
	3 078,54
	0
	2 981
	1 498
	0
	208,15
	11,66

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	45
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,535
	4 144,43
	0
	38 343
	19 268
	0
	260,82
	139,54

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	46
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	3
	194,03
	47,18
	4 744
	698
	834
	1,66
	4,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	98
	0,14
	0,42

	47
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,514
	2 777,89
	2 777,89
	26 441
	0
	17 834
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	8 276
	97,21
	49,97

	48
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 50 мм
	0,127
	5 349,41
	1 604,01
	13 473
	4 134
	1 206
	190,8
	24,23

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	335
	12,37
	1,57

	49
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	2,54
	1 056,46
	45,58
	29 001
	4 008
	553
	11,73
	29,79

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	184
	0,44
	1,12

	50
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,127
	79 975,72
	4 675,33
	44 424
	5 030
	4 210
	258,8
	32,87

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	1 061
	37,85
	4,81

	50.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	12,827
	-1 925,05
	101
	-24 693
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	51
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	128,27
	341,3
	0
	43 779
	 

	
	
	V=127*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	52
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	3,2
	468,42
	373,48
	19 944
	2 640
	8 772
	5,52
	17,66

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	2 321
	3,26
	10,43

	53
	507-0820
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	2
	1 281,33
	0
	2 563
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	54
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	26
	517,56
	0
	13 457
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	55
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	4
	384,45
	0
	1 538
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	56
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	57
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,02
	1 656,83
	1 018,03
	395
	111
	73
	35,43
	0,71

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	30
	8,99
	0,18

	58
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	0,127
	768,86
	339,4
	927
	121
	256
	6,69
	0,85

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	47
	1,65
	0,21

	59
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	60
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,127
	1 028,02
	0
	2 900
	1 012
	0
	56,7
	7,2

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	61
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,7747
	1 447,24
	0
	19 388
	9 743
	0
	101,78
	78,85

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	62
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	85,22
	616,97
	0
	52 578
	 

	
	
	V=77,47*1,1
	м3
	
	
	
	

	63
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,1636
	711,74
	711,74
	1 451
	0
	1 054
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	345
	9,5
	1,55

	64
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1,636
	660,06
	427,06
	11 024
	3 313
	2 718
	14,41
	23,57

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	1 030
	3,8
	6,22

	65
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	1,19
	1 522,26
	0
	23 056
	7 164
	0
	46
	54,74

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	66
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	1,19
	837,06
	444,36
	7 714
	1 142
	2 961
	6,89
	8,2

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	779
	3,43
	4,08

	67
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,015
	5 024,25
	4 582,68
	751
	56
	429
	27,82
	0,42

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	87
	25,75
	0,39

	68
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	1,89
	1 795,57
	0
	3 394
	 

	
	
	V=1,5*1,26
	м3
	
	
	
	

	Водовод от т.А до ВК18 (ГНБ)

	69
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	0,027
	8 040,32
	5 206,67
	2 910
	665
	529
	179,8
	4,85

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8)
	100 м3 конструкций
	2 833,65
	879,75
	
	
	206
	45,63
	1,23

	70
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(сухой)
	0,0207
	4 430,51
	4 199,7
	963
	42
	678
	15,61
	0,32

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	170
	36,88
	0,76

	71
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,01458
	6 100,72
	5 874,98
	840
	27
	609
	14,43
	0,21

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	150
	45,5
	0,66

	72
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,5424
	2 024,69
	88,04
	7 183
	1 982
	258
	26
	14,1

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	35
	0,29
	0,16

	73
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,07
	4 144,43
	0
	5 017
	2 521
	0
	260,82
	18,26

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	74
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,073
	2 777,89
	2 777,89
	3 755
	0
	2 533
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	1 175
	97,21
	7,1

	75
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	0,006
	5 349,41
	1 604,01
	636
	195
	57
	190,8
	1,14

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	16
	12,37
	0,07

	76
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,36
	1 056,46
	45,58
	4 110
	568
	78
	11,73
	4,22

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	26
	0,44
	0,16

	77
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,006
	79 975,72
	4 675,33
	2 099
	238
	199
	258,8
	1,55

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	50
	37,85
	0,23

	77.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	0,606
	-1 925,05
	101
	-1 167
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	78
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	6,06
	496,57
	0
	3 009
	 

	
	
	V=6*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	79
	ТЕР34-02-019-02
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн
	19
	1 515,2
	1 424,49
	155 402
	925
	133 161
	0,31
	5,89

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25
	1 м
	5,6
	66,39
	
	
	10 962
	2,88
	54,72

	80
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм
	19,19
	496,57
	0
	9 529
	 

	
	
	V=19*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	81
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,6
	468,42
	373,48
	3 739
	495
	1 645
	5,52
	3,31

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	435
	3,26
	1,96

	82
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	3
	384,45
	0
	1 153
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	83
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	84
	Прайс
	Фланцы Хавле стальные 
	1
	6 704,61
	0
	6 705
	 

	
	
	Цед=7681,01/1,18*1,03
	шт
	
	
	
	

	85
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	86
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,025
	1 028,02
	0
	551
	199
	0
	56,7
	1,42

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	87
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,01
	1 656,83
	1 018,03
	198
	56
	37
	35,43
	0,35

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	15
	8,99
	0,09

	88
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,2808
	1 447,24
	0
	7 027
	3 531
	0
	101,78
	28,58

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	89
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	30,89
	616,97
	0
	19 058
	 

	
	
	V=28,08*1,1
	м3
	
	
	
	

	90
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,036
	5 024,25
	4 582,68
	1 799
	133
	1 029
	27,82
	1

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	208
	25,75
	0,93

	91
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	4,54
	1 795,57
	0
	8 152
	 

	
	
	V=3,6*1,26
	м3
	
	
	
	

	92
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,032
	73 102,31
	3 311,08
	11 673
	223
	513
	44,05
	1,41

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	173
	23,85
	0,76

	93
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	0,032
	68 847,21
	31
	10 188
	4
	4
	0,83
	0,03

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25
	1000 м2 покрытия
	15,09
	0
	
	
	0
	0
	0

	94
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,032
	72 476,35
	3 311,08
	14 906
	223
	513
	44,05
	1,41

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	173
	23,85
	0,76

	95
	ТЕР27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	0,032
	59 691,91
	25,55
	11 753
	4
	3
	0,72
	0,02

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*7*1,15; ЭММ=2,92*7*1,25; ЗПм=0*7*1,25; Мат=8521,88*7; ТЗТ=0,09*7*1,15; ТЗТм=0*7*1,25
	1000 м2 покрытия
	13,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	ВК18

	96
	ТЕРр66-6-02
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2
	0,1
	1 526,57
	102,76
	1 470
	313
	68
	21,2
	2,12

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	1 м3
	360,4
	17,65
	
	
	15
	0,69
	0,07

	97
	ТЕРр66-7-01
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	0,02
	4 407,91
	0
	1 452
	525
	0
	180
	3,6

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	3 022,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	98
	ТЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1
	21,99
	12
	229
	87
	52
	0,61
	0,61

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	9,99
	0
	
	
	0
	0
	0

	99
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1
	758,96
	4,5
	2 344
	240
	19
	1,59
	1,59

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	27,63
	0
	
	
	0
	0
	0

	100
	ТЕР22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	0,005
	34 110,12
	19 405,23
	1 980
	372
	577
	406,87
	2,03

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,72; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=7436,88*1,15; ЭММ=15524,18*1,25; ЗПм=2638,83*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=103,16*1,25
	1 т фасонных частей
	8 552,41
	3 298,54
	
	
	143
	128,95
	0,64

	101
	507-0952
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	1
	36,61
	0
	37
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	Водовод от ВК18- до ВК9

	102
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1,495
	4 430,51
	4 199,7
	69 513
	2 999
	48 973
	15,61
	23,34

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	12 254
	36,88
	55,14

	103
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,09315
	6 100,72
	5 874,98
	5 371
	173
	3 891
	14,43
	1,34

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	957
	45,5
	4,24

	104
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	5,198
	2 024,69
	88,04
	67 870
	18 991
	2 476
	26
	135,15

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	335
	0,29
	1,51

	105
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,28
	3 078,54
	0
	14 907
	7 491
	0
	208,15
	58,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	106
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,4853
	4 144,43
	0
	34 781
	17 478
	0
	260,82
	126,58

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	107
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	15
	194,03
	47,18
	23 722
	3 489
	4 168
	1,66
	24,9

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	489
	0,14
	2,1

	108
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,466
	2 777,89
	2 777,89
	23 596
	0
	16 168
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	7 503
	97,21
	45,3

	109
	ТЕРр66-1-02
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм
	0,58
	1 369,55
	0
	14 013
	6 903
	0
	92,6
	53,71

	
	(0) 
	Изп=8,69; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	100 м
	1 369,55
	0
	
	
	0
	0
	0

	109.1
	509-9900
	Строительный мусор
	1,2644
	0
	2,18
	0
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	

	110
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	0,057
	7 299,57
	3 141,94
	7 421
	2 059
	1 066
	211,8
	12,07

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	301
	24,76
	1,41

	111
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	2,3
	1 056,46
	45,58
	26 262
	3 629
	501
	11,73
	26,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	167
	0,44
	1,01

	112
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,115
	79 975,72
	4 675,33
	40 224
	4 554
	3 812
	258,8
	29,76

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	961
	37,85
	4,35

	112.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	11,615
	-1 925,05
	101
	-22 359
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	113
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	116,15
	341,3
	0
	39 642
	 

	
	
	V=115*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	114
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,04
	1 656,83
	1 018,03
	792
	222
	147
	35,43
	1,42

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	60
	8,99
	0,36

	115
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	3,5
	468,42
	373,48
	21 816
	2 888
	9 595
	5,52
	19,32

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	2 538
	3,26
	11,41

	116
	507-0820
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	1
	1 281,33
	0
	1 281
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	117
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	26
	517,56
	0
	13 457
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	118
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	8
	384,45
	0
	3 076
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	119
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	4
	469,71
	0
	1 879
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	120
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	690,44
	550,2
	918
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; Мат=333,68*0; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	121
	507-0898
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	1
	1 845,05
	0
	1 845
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	122
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	3
	1 100,63
	7,5
	10 606
	1 195
	97
	2,63
	7,89

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	123
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	0,115
	768,86
	339,4
	838
	109
	231
	6,69
	0,77

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	42
	1,65
	0,19

	124
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	125
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,125
	1 028,02
	0
	2 854
	996
	0
	56,7
	7,09

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	126
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,7015
	1 447,24
	0
	17 556
	8 822
	0
	101,78
	71,4

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	127
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	77,17
	616,97
	0
	47 612
	 

	
	
	V=70,15*1,1
	м3
	
	
	
	

	128
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,1495
	711,74
	711,74
	1 326
	0
	963
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	316
	9,5
	1,42

	129
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1,495
	660,06
	427,06
	10 074
	3 027
	2 484
	14,41
	21,54

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	941
	3,8
	5,68

	130
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	1,15
	1 522,26
	0
	22 281
	6 923
	0
	46
	52,9

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	131
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	1,15
	837,06
	444,36
	7 455
	1 103
	2 862
	6,89
	7,92

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	752
	3,43
	3,94

	132
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,12
	3 870,72
	2 269,97
	7 039
	1 669
	1 697
	90,9
	10,91

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	349
	13,08
	1,57

	133
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(сухой)
	0,00847
	4 430,51
	4 199,7
	393
	17
	277
	15,61
	0,13

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	69
	36,88
	0,31

	134
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,0034
	4 873,57
	4 619,68
	175
	8
	123
	17,17
	0,06

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,1*1,15; ЭММ=3359,76*1,1*1,25; ЗПм=754,61*1,1*1,25; ТЗТ=13,57*1,1*1,15; ТЗТм=29,5*1,1*1,25
	1000 м3 грунта
	253,89
	1 037,59
	
	
	31
	40,56
	0,14

	135
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,0015
	6 100,72
	5 874,98
	87
	3
	63
	14,43
	0,02

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	15
	45,5
	0,07

	136
	ТЕР01-02-068-02
	Водоотлив из котлованов
	0,0245
	3 302,39
	3 302,39
	1 499
	0
	1 011
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	2 202,76
	
	
	469
	115,57
	2,83

	137
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,244
	2 024,69
	88,04
	3 231
	891
	116
	26
	6,34

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	16
	0,29
	0,07

	138
	ТЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	0,15
	3 849,65
	53,12
	3 600
	206
	38
	10,2
	1,53

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=5,46; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	10 м3 основания
	157,9
	9,72
	
	
	13
	0,51
	0,08

	139
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(грунтом)
	0,1187
	1 447,24
	0
	2 971
	1 493
	0
	101,78
	12,08

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	140
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,073
	1 522,26
	0
	1 414
	439
	0
	46
	3,36

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	141
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,073
	837,06
	444,36
	473
	70
	182
	6,89
	0,5

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	48
	3,43
	0,25

	142
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1500мм
	0,12
	38 012,66
	4 729,1
	31 254
	3 199
	3 535
	174,23
	20,91

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	727
	27,25
	3,27

	143
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	144
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	145
	ТЕР22-03-011-03
	Установка гидрантов пожарных
	1
	1 129,85
	7,64
	6 869
	320
	41
	2,28
	2,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=5,48; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=32,02*1,15; ЭММ=6,11*1,25; ЗПм=0,51*1,25; ТЗТ=1,98*1,15; ТЗТм=0,02*1,25
	1 шт.
	36,82
	0,64
	
	
	6
	0,03
	0,03

	Участок ГНБ 10м

	146
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	0,0135
	8 040,32
	5 206,67
	1 454
	332
	264
	179,8
	2,43

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8)
	100 м3 конструкций
	2 833,65
	879,75
	
	
	103
	45,63
	0,62

	147
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,02205
	4 430,51
	4 199,7
	1 024
	44
	722
	15,61
	0,34

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	181
	36,88
	0,81

	148
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,01458
	6 100,72
	5 874,98
	840
	27
	609
	14,43
	0,21

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	150
	45,5
	0,66

	149
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,5424
	2 024,69
	88,04
	7 183
	1 982
	258
	26
	14,1

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	35
	0,29
	0,16

	150
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,07
	4 144,43
	0
	5 017
	2 521
	0
	260,82
	18,26

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	151
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,07
	2 777,89
	2 777,89
	3 601
	0
	2 429
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	1 127
	97,21
	6,8

	152
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	0,0015
	7 299,57
	3 141,94
	195
	54
	28
	211,8
	0,32

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	8
	24,76
	0,04

	153
	ТЕРр66-38-03
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором
	0,1
	709,28
	90,09
	618
	34
	65
	2,33
	0,23

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=7,25; Имат=7,69; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	1 м3 заполнения
	39,12
	18,38
	
	
	16
	0,59
	0,06

	154
	ТЕР34-02-019-02
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн
	8,5
	1 515,2
	1 424,49
	69 523
	414
	59 572
	0,31
	2,64

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25
	1 м
	5,6
	66,39
	
	
	4 904
	2,88
	24,48

	155
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм
	8,59
	496,57
	0
	4 266
	 

	
	
	V=8,5*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	156
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,36
	1 056,46
	45,58
	4 110
	568
	78
	11,73
	4,22

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	26
	0,44
	0,16

	157
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,0015
	79 975,72
	4 675,33
	525
	59
	50
	258,8
	0,39

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	13
	37,85
	0,06

	157.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	0,1515
	-1 925,05
	101
	-292
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	158
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	1,52
	496,57
	0
	755
	 

	
	
	V=1,5*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	159
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,2808
	1 447,24
	0
	7 027
	3 531
	0
	101,78
	28,58

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	160
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	30,89
	616,97
	0
	19 058
	 

	
	
	V=28,08*1,1
	м3
	
	
	
	

	161
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,036
	5 024,25
	4 582,68
	1 799
	133
	1 029
	27,82
	1

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	208
	25,75
	0,93

	162
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	4,54
	1 795,57
	0
	8 152
	 

	
	
	V=3,6*1,26
	м3
	
	
	
	

	163
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,016
	73 102,31
	3 311,08
	5 837
	112
	256
	44,05
	0,7

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	86
	23,85
	0,38

	164
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	0,016
	68 847,21
	31
	5 094
	2
	2
	0,83
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25
	1000 м2 покрытия
	15,09
	0
	
	
	0
	0
	0

	165
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,016
	72 476,35
	3 311,08
	7 453
	112
	256
	44,05
	0,7

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	86
	23,85
	0,38

	166
	ТЕР27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	0,016
	59 691,91
	25,55
	5 877
	2
	2
	0,72
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*7*1,15; ЭММ=2,92*7*1,25; ЗПм=0*7*1,25; Мат=8521,88*7; ТЗТ=0,09*7*1,15; ТЗТм=0*7*1,25
	1000 м2 покрытия
	13,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	ВК9

	167
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	168
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	0,09
	3 870,72
	2 269,97
	5 280
	1 252
	1 273
	90,9
	8,18

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	262
	13,08
	1,18

	169
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1000мм
	0,09
	38 012,66
	4 729,1
	23 442
	2 400
	2 652
	174,23
	15,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	545
	27,25
	2,45

	170
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	171
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	172
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,1
	541,99
	373,48
	653
	83
	274
	5,52
	0,55

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	73
	3,26
	0,33

	173
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	Водовод от ВК9-ВК8*

	174
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	0,0135
	8 040,32
	5 206,67
	1 454
	332
	264
	179,8
	2,43

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8)
	100 м3 конструкций
	2 833,65
	879,75
	
	
	103
	45,63
	0,62

	175
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,01035
	4 430,51
	4 199,7
	482
	21
	339
	15,61
	0,16

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	85
	36,88
	0,38

	176
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,00729
	6 100,72
	5 874,98
	422
	14
	305
	14,43
	0,11

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	75
	45,5
	0,33

	177
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,2712
	2 024,69
	88,04
	3 592
	991
	129
	26
	7,05

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	17
	0,29
	0,08

	178
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,035
	4 144,43
	0
	2 509
	1 261
	0
	260,82
	9,13

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	179
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,035
	2 777,89
	2 777,89
	1 800
	0
	1 214
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	564
	97,21
	3,4

	180
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	0,003
	7 299,57
	3 141,94
	390
	108
	56
	211,8
	0,64

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	16
	24,76
	0,07

	181
	ТЕРр66-38-03
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором
	0,2
	709,28
	90,09
	1 237
	68
	131
	2,33
	0,47

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=7,25; Имат=7,69; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	1 м3 заполнения
	39,12
	18,38
	
	
	32
	0,59
	0,12

	182
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,09
	3 870,72
	2 269,97
	5 280
	1 252
	1 273
	90,9
	8,18

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	262
	13,08
	1,18

	183
	ТЕР34-02-019-02
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн
	27
	1 515,2
	1 424,49
	220 835
	1 314
	189 229
	0,31
	8,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25
	1 м
	5,6
	66,39
	
	
	15 577
	2,88
	77,76

	184
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм
	27,27
	496,57
	0
	13 541
	 

	
	
	V=27*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	185
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,36
	1 056,46
	45,58
	4 110
	568
	78
	11,73
	4,22

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	26
	0,44
	0,16

	186
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,003
	79 975,72
	4 675,33
	1 050
	119
	99
	258,8
	0,78

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	25
	37,85
	0,11

	186.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	0,303
	-1 925,05
	101
	-583
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	187
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	3,03
	496,57
	0
	1 505
	 

	
	
	V=3*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	188
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,1404
	1 447,24
	0
	3 514
	1 766
	0
	101,78
	14,29

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	189
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	15,44
	616,97
	0
	9 526
	 

	
	
	V=14,04*1,1
	м3
	
	
	
	

	190
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,018
	5 024,25
	4 582,68
	901
	67
	515
	27,82
	0,5

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	104
	25,75
	0,46

	191
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	2,27
	1 795,57
	0
	4 076
	 

	
	
	V=1,8*1,26
	м3
	
	
	
	

	192
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,016
	73 102,31
	3 311,08
	5 837
	112
	256
	44,05
	0,7

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	86
	23,85
	0,38

	193
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	0,016
	68 847,21
	31
	5 094
	2
	2
	0,83
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25
	1000 м2 покрытия
	15,09
	0
	
	
	0
	0
	0

	194
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,016
	72 476,35
	3 311,08
	7 453
	112
	256
	44,05
	0,7

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	86
	23,85
	0,38

	195
	ТЕР27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	0,016
	59 691,91
	25,55
	5 877
	2
	2
	0,72
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*7*1,15; ЭММ=2,92*7*1,25; ЗПм=0*7*1,25; Мат=8521,88*7; ТЗТ=0,09*7*1,15; ТЗТм=0*7*1,25
	1000 м2 покрытия
	13,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	Открытым способом 52м Д110мм

	196
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0676
	4 430,51
	4 199,7
	3 143
	136
	2 214
	15,61
	1,06

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	554
	36,88
	2,49

	197
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,04212
	6 100,72
	5 874,98
	2 429
	78
	1 759
	14,43
	0,61

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	433
	45,5
	1,92

	198
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	2,3504
	2 024,69
	88,04
	30 688
	8 587
	1 119
	26
	61,11

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	152
	0,29
	0,68

	199
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,22
	4 144,43
	0
	15 767
	7 923
	0
	260,82
	57,38

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	200
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,14
	3 078,54
	0
	7 453
	3 745
	0
	208,15
	29,14

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	201
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,21
	2 777,89
	2 777,89
	10 633
	0
	7 286
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	3 381
	97,21
	20,41

	202
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	7,5
	194,03
	47,18
	11 861
	1 745
	2 084
	1,66
	12,45

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	244
	0,14
	1,05

	203
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	0,052
	7 299,57
	3 141,94
	6 770
	1 879
	972
	211,8
	11,01

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	274
	24,76
	1,29

	204
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,04
	1 056,46
	45,58
	11 875
	1 641
	227
	11,73
	12,2

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	75
	0,44
	0,46

	205
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,052
	79 975,72
	4 675,33
	18 188
	2 059
	1 724
	258,8
	13,46

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	435
	37,85
	1,97

	205.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	5,252
	-1 925,05
	101
	-10 110
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	206
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	52,52
	341,3
	0
	17 925
	 

	
	
	V=52*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	207
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,04
	1 656,83
	1 018,03
	792
	222
	147
	35,43
	1,42

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	60
	8,99
	0,36

	208
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,8
	468,42
	373,48
	11 218
	1 485
	4 934
	5,52
	9,94

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	1 305
	3,26
	5,87

	209
	507-0820
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	1
	1 281,33
	0
	1 281
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	210
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	11
	517,56
	0
	5 693
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	211
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	6
	384,45
	0
	2 307
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	212
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	213
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	2
	1 100,63
	7,5
	7 071
	797
	65
	2,63
	5,26

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	214
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	0,052
	768,86
	339,4
	380
	50
	105
	6,69
	0,35

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	19
	1,65
	0,09

	215
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	216
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,082
	1 028,02
	0
	1 807
	653
	0
	56,7
	4,65

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	217
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,3172
	1 447,24
	0
	7 939
	3 989
	0
	101,78
	32,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	218
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	34,89
	616,97
	0
	21 526
	 

	
	
	V=31,72*1,1
	м3
	
	
	
	

	219
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0676
	711,74
	711,74
	600
	0
	435
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	143
	9,5
	0,64

	220
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,676
	660,06
	427,06
	4 555
	1 369
	1 123
	14,41
	9,74

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	425
	3,8
	2,57

	221
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,52
	1 522,26
	0
	10 075
	3 130
	0
	46
	23,92

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	222
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,52
	837,06
	444,36
	3 371
	499
	1 294
	6,89
	3,58

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	340
	3,43
	1,78

	223
	ТЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	0,18
	3 886,62
	66,4
	4 438
	284
	57
	11,73
	2,11

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=5,46; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=53,12*1,25; ЗПм=9,72*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,51*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	12,15
	
	
	19
	0,64
	0,12

	224
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,09
	38 012,66
	4 729,1
	23 442
	2 400
	2 652
	174,23
	15,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	545
	27,25
	2,45

	225
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	226
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	Открытым способом 10м Д32мм

	227
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,013
	4 430,51
	4 199,7
	604
	26
	426
	15,61
	0,2

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	107
	36,88
	0,48

	228
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,0081
	6 100,72
	5 874,98
	467
	15
	338
	14,43
	0,12

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	83
	45,5
	0,37

	229
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,452
	2 024,69
	88,04
	5 901
	1 651
	215
	26
	11,75

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	29
	0,29
	0,13

	230
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,04
	3 603,85
	0
	2 556
	1 253
	0
	226,8
	9,07

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8); ЗП=3003,21*1,2; ТЗТ=189*1,2
	100 м3 грунта
	3 603,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	231
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,04
	2 777,89
	2 777,89
	2 058
	0
	1 388
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	644
	97,21
	3,89

	232
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм(прим) Д32мм
	0,01
	5 349,41
	1 604,01
	1 061
	325
	95
	190,8
	1,91

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	26
	12,37
	0,12

	233
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,2
	1 056,46
	45,58
	2 284
	316
	44
	11,73
	2,35

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	14
	0,44
	0,09

	234
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм( прим) Д32мм
	0,01
	23 158,82
	3 237,3
	1 731
	353
	231
	230,78
	2,31

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25
	1 км трубопровода
	4 064,07
	676,81
	
	
	59
	26,63
	0,27

	234.1
	507-0591
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	1,01
	-434,59
	101
	-439
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	235
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32 мм *2,0мм
	10,1
	57,61
	0
	582
	 

	
	
	V=10*1,01; Цед=66/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	236
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,01
	1 656,83
	1 018,03
	198
	56
	37
	35,43
	0,35

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	15
	8,99
	0,09

	237
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,1
	468,42
	373,48
	6 856
	908
	3 015
	5,52
	6,07

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	798
	3,26
	3,59

	238
	Прайс
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм 
	3
	154,78
	0
	464
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	239
	прайс
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 32 мм
	2
	254,68
	0
	509
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	240
	507-2624
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	5
	145,18
	0
	726
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	241
	507-0815
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 32 мм
	1
	348,16
	0
	348
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	242
	302-1137
	Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	1
	127,69
	0
	128
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	243
	507-0864
	Седелка полиэтиленовая: без ответной нижней части Д=110х32 мм
	1
	660,01
	0
	660
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	244
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм( прим)
	0,01
	768,86
	339,4
	74
	10
	20
	6,69
	0,07

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	4
	1,65
	0,02

	245
	ТЕР22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (прим) Д32мм
	1
	132,04
	85,05
	1 521
	295
	481
	1,68
	1,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,74; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=29,48*1,15; ЭММ=68,04*1,25; ЗПм=9,46*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,37*1,25
	1 врезка
	33,9
	11,83
	
	
	103
	0,46
	0,46

	246
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм прим Д32мм
	0,01
	944,75
	0
	226
	80
	0
	56,7
	0,57

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	247
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,061
	1 447,24
	0
	1 527
	767
	0
	101,78
	6,21

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	248
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	6,71
	616,97
	0
	4 140
	 

	
	
	V=6,1*1,1
	м3
	
	
	
	

	249
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,013
	711,74
	711,74
	115
	0
	84
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	27
	9,5
	0,12

	250
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,13
	660,06
	427,06
	875
	263
	216
	14,41
	1,87

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	82
	3,8
	0,49

	251
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,1
	1 522,26
	0
	1 937
	602
	0
	46
	4,6

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	252
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,1
	837,06
	444,36
	648
	96
	249
	6,89
	0,69

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	65
	3,43
	0,34

	ВК8*

	253
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1500мм
	0,12
	3 870,72
	2 269,97
	7 039
	1 669
	1 697
	90,9
	10,91

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	349
	13,08
	1,57

	254
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д 1500мм
	0,12
	38 012,66
	4 729,1
	31 254
	3 199
	3 535
	174,23
	20,91

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	727
	27,25
	3,27

	255
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	256
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	257
	ТЕРр66-26-01
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	2
	21,99
	12
	456
	174
	104
	0,61
	1,22

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	9,99
	0
	
	
	0
	0
	0

	258
	ТЕРр66-26-02
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1
	30,66
	12
	381
	162
	52
	1,14
	1,14

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	18,66
	0
	
	
	0
	0
	0

	259
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	2
	758,96
	4,5
	4 688
	480
	39
	1,59
	3,18

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	27,63
	0
	
	
	0
	0
	0

	260
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	261
	ТЕР22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	0,01
	34 110,12
	19 405,23
	3 959
	743
	1 155
	406,87
	4,07

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,72; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=7436,88*1,15; ЭММ=15524,18*1,25; ЗПм=2638,83*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=103,16*1,25
	1 т фасонных частей
	8 552,41
	3 298,54
	
	
	287
	128,95
	1,29

	261.1
	103-1009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм Ц=-5034,11*4,72
	0,01
	-23 761
	1
	-238
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	

	262
	507-0935
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 250 мм
	2
	2 078,43
	0
	4 157
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	263
	507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	4
	49,29
	0
	197
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	Водовод ВК 8*-ж/д №3

	264
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	0,015
	8 040,32
	5 206,67
	1 564
	369
	294
	179,8
	2,7

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8)
	100 м3 конструкций
	2 833,65
	879,75
	
	
	115
	45,63
	0,68

	265
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0845
	4 430,51
	4 199,7
	3 928
	169
	2 768
	15,61
	1,32

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	693
	36,88
	3,12

	266
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,07225
	6 100,72
	5 874,98
	4 166
	134
	3 018
	14,43
	1,04

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	742
	45,5
	3,29

	267
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	3,39
	2 024,69
	88,04
	44 892
	12 385
	1 615
	26
	88,14

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	219
	0,29
	0,98

	268
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,3135
	4 144,43
	0
	22 469
	11 291
	0
	260,82
	81,77

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	269
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,084
	3 078,54
	0
	4 472
	2 247
	0
	208,15
	17,48

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	270
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	4,5
	194,03
	47,18
	7 118
	1 047
	1 251
	1,66
	7,47

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	147
	0,14
	0,63

	271
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,361
	2 777,89
	2 777,89
	18 569
	0
	12 525
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	5 812
	97,21
	35,09

	272
	ТЕР22-01-011-02
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 75 мм
	0,075
	5 944,96
	1 881,55
	8 743
	2 648
	835
	207
	15,53

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,37; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6772,35*0,6; ЭММ=3135,91*0,6; ЗПм=617,55*0,6; Мат=47261,16*0; ТЗТ=345*0,6; ТЗТм=25,33*0,6
	1 км трубопровода
	4 063,41
	370,53
	
	
	241
	15,2
	1,14

	273
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,5
	1 056,46
	45,58
	17 127
	2 367
	327
	11,73
	17,6

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	109
	0,44
	0,66

	274
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	0,075
	33 887,6
	3 634,53
	15 674
	2 741
	1 952
	238,79
	17,91

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	498
	30,03
	2,25

	274.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	7,575
	-713,88
	101
	-5 408
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	275
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм
	7,07
	151,01
	0
	1 068
	 

	
	
	V=7*1,01; Цед=173/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	276
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,6
	468,42
	373,48
	3 739
	495
	1 645
	5,52
	3,31

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	435
	3,26
	1,96

	277
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	278
	507-0817
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	2
	600,98
	0
	1 202
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	279
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	2
	154,78
	0
	310
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	280
	507-0930
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм (прим)
	2
	254,68
	0
	509
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	281
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	0,075
	768,86
	339,4
	547
	71
	151
	6,69
	0,5

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	28
	1,65
	0,12

	282
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,5525
	1 447,24
	0
	13 828
	6 949
	0
	101,78
	56,23

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	283
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	60,78
	616,97
	0
	37 499
	 

	
	
	V=55,25*1,1
	м3
	
	
	
	

	284
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0845
	711,74
	711,74
	750
	0
	544
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	178
	9,5
	0,8

	285
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,845
	660,06
	427,06
	5 695
	1 711
	1 404
	14,41
	12,18

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	532
	3,8
	3,21

	286
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,02
	5 024,25
	4 582,68
	1 000
	74
	572
	27,82
	0,56

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	116
	25,75
	0,52

	287
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	2,52
	1 795,57
	0
	4 525
	 

	
	
	V=2*1,26
	м3
	
	
	
	

	288
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,02
	73 102,31
	3 311,08
	7 296
	140
	321
	44,05
	0,88

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	108
	23,85
	0,48

	289
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	0,02
	68 847,21
	31
	6 367
	3
	2
	0,83
	0,02

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25
	1000 м2 покрытия
	15,09
	0
	
	
	0
	0
	0

	290
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,02
	72 476,35
	3 311,08
	9 317
	140
	321
	44,05
	0,88

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	108
	23,85
	0,48

	291
	ТЕР27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	0,02
	59 691,91
	25,55
	7 345
	2
	2
	0,72
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*7*1,15; ЭММ=2,92*7*1,25; ЗПм=0*7*1,25; Мат=8521,88*7; ТЗТ=0,09*7*1,15; ТЗТм=0*7*1,25
	1000 м2 покрытия
	13,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	292
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,65
	1 522,26
	0
	12 594
	3 913
	0
	46
	29,9

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	293
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,65
	837,06
	444,36
	4 214
	624
	1 617
	6,89
	4,48

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	425
	3,43
	2,23

	Водовод ВК8*-узел связи

	294
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0234
	4 430,51
	4 199,7
	1 088
	47
	767
	15,61
	0,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	192
	36,88
	0,86

	295
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,01458
	6 100,72
	5 874,98
	840
	27
	609
	14,43
	0,21

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	150
	45,5
	0,66

	296
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,8136
	2 024,69
	88,04
	10 774
	2 972
	388
	26
	21,15

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	52
	0,29
	0,24

	297
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,076
	4 144,43
	0
	5 447
	2 737
	0
	260,82
	19,82

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	298
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,028
	3 078,54
	0
	1 490
	749
	0
	208,15
	5,83

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	299
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1,5
	194,03
	47,18
	2 373
	349
	417
	1,66
	2,49

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	49
	0,14
	0,21

	300
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,073
	2 777,89
	2 777,89
	3 755
	0
	2 533
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	1 175
	97,21
	7,1

	301
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 50 мм(прим) Д32мм
	0,018
	5 349,41
	1 604,01
	1 846
	586
	171
	190,8
	3,43

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	47
	12,37
	0,22

	302
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,36
	1 056,46
	45,58
	4 110
	568
	78
	11,73
	4,22

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	26
	0,44
	0,16

	303
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм( прим) Д32мм
	0,018
	23 158,82
	3 237,3
	3 118
	636
	416
	230,78
	4,15

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25
	1 км трубопровода
	4 064,07
	676,81
	
	
	106
	26,63
	0,48

	303.1
	507-0591
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	1,818
	-434,59
	101
	-790
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	304
	Прайс
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32 мм *2,0мм
	18,18
	57,61
	0
	1 047
	 

	
	
	V=18*1,01; Цед=66/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	305
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,5
	468,42
	373,48
	3 117
	413
	1 371
	5,52
	2,76

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	363
	3,26
	1,63

	306
	Прайс
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм 
	1
	154,78
	0
	155
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	307
	прайс
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 32 мм
	1
	254,68
	0
	255
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	308
	507-2624
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	3
	145,18
	0
	436
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	309
	507-0815
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 32 мм
	1
	348,16
	0
	348
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	310
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм( прим)
	0,018
	768,86
	339,4
	130
	17
	36
	6,69
	0,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	7
	1,65
	0,03

	311
	ТЕР22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (прим) Д32мм
	1
	132,04
	85,05
	1 521
	295
	481
	1,68
	1,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,74; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=29,48*1,15; ЭММ=68,04*1,25; ЗПм=9,46*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,37*1,25
	1 врезка
	33,9
	11,83
	
	
	103
	0,46
	0,46

	312
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм прим Д32мм
	0,018
	1 082,28
	0
	451
	165
	0
	65,21
	1,17

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=916,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=56,7*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 км трубопровода
	1 054,37
	0
	
	
	0
	0
	0

	313
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,1098
	1 447,24
	0
	2 748
	1 381
	0
	101,78
	11,18

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	314
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	12,08
	616,97
	0
	7 453
	 

	
	
	V=10,98*1,1
	м3
	
	
	
	

	315
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0234
	711,74
	711,74
	208
	0
	151
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	49
	9,5
	0,22

	316
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,234
	660,06
	427,06
	1 577
	474
	389
	14,41
	3,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	147
	3,8
	0,89

	317
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,18
	1 522,26
	0
	3 488
	1 084
	0
	46
	8,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	318
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,18
	837,06
	444,36
	1 167
	173
	448
	6,89
	1,24

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	118
	3,43
	0,62

	Водовод ВК8*-ВК7 L96м Д 110мм

	319
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0234
	4 430,51
	4 199,7
	1 088
	47
	767
	15,61
	0,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	192
	36,88
	0,86

	320
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,01458
	6 100,72
	5 874,98
	840
	27
	609
	14,43
	0,21

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	150
	45,5
	0,66

	321
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,5424
	2 024,69
	88,04
	7 183
	1 982
	258
	26
	14,1

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	35
	0,29
	0,16

	322
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,076
	4 144,43
	0
	5 447
	2 737
	0
	260,82
	19,82

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	323
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,073
	2 777,89
	2 777,89
	3 755
	0
	2 533
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	1 175
	97,21
	7,1

	324
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	0,003
	7 299,57
	3 141,94
	390
	108
	56
	211,8
	0,64

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	16
	24,76
	0,07

	325
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,36
	1 056,46
	45,58
	4 110
	568
	78
	11,73
	4,22

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	26
	0,44
	0,16

	326
	ТЕР34-02-019-02
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн
	37
	1 515,2
	1 424,49
	302 626
	1 800
	259 314
	0,31
	11,47

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25
	1 м
	5,6
	66,39
	
	
	21 346
	2,88
	106,56

	327
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм
	37,37
	496,57
	0
	18 557
	 

	
	
	V=37*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	328
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,9
	468,42
	373,48
	5 610
	743
	2 467
	5,52
	4,97

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	653
	3,26
	2,93

	329
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	8
	517,56
	0
	4 140
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	330
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	384,45
	0
	384
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	331
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	1
	469,71
	0
	470
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	332
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,04
	1 028,02
	0
	882
	319
	0
	56,7
	2,27

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	333
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,1098
	1 447,24
	0
	2 748
	1 381
	0
	101,78
	11,18

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	334
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	12,08
	616,97
	0
	7 453
	 

	
	
	V=10,98*1,1
	м3
	
	
	
	

	335
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0234
	711,74
	711,74
	208
	0
	151
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	49
	9,5
	0,22

	336
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,234
	660,06
	427,06
	1 577
	474
	389
	14,41
	3,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	147
	3,8
	0,89

	337
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,18
	1 522,26
	0
	3 488
	1 084
	0
	46
	8,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	338
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,18
	837,06
	444,36
	1 167
	173
	448
	6,89
	1,24

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	118
	3,43
	0,62

	Открытым способом L56м Д100мм

	339
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0728
	4 430,51
	4 199,7
	3 386
	146
	2 385
	15,61
	1,14

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	597
	36,88
	2,68

	340
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,04536
	6 100,72
	5 874,98
	2 616
	84
	1 895
	14,43
	0,65

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	466
	45,5
	2,06

	341
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	2,5312
	2 024,69
	88,04
	33 520
	9 248
	1 206
	26
	65,81

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	163
	0,29
	0,73

	342
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,236
	4 144,43
	0
	16 915
	8 500
	0
	260,82
	61,55

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	343
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,056
	3 078,54
	0
	2 981
	1 498
	0
	208,15
	11,66

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	344
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,227
	2 777,89
	2 777,89
	11 494
	0
	7 876
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	3 655
	97,21
	22,07

	345
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	3
	194,03
	47,18
	4 744
	698
	834
	1,66
	4,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	98
	0,14
	0,42

	346
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	0,056
	7 299,57
	3 141,94
	7 290
	2 023
	1 047
	211,8
	11,86

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	296
	24,76
	1,39

	347
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,12
	1 056,46
	45,58
	12 789
	1 767
	244
	11,73
	13,14

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	81
	0,44
	0,49

	348
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,056
	79 975,72
	4 675,33
	19 587
	2 218
	1 856
	258,8
	14,49

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	468
	37,85
	2,12

	348.1
	507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	5,656
	-1 925,05
	101
	-10 888
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	349
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм
	56,56
	341,3
	0
	19 304
	 

	
	
	V=56*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	350
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,02
	1 656,83
	1 018,03
	384
	111
	73
	35,43
	0,71

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	30
	8,99
	0,18

	351
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,8
	468,42
	373,48
	11 218
	1 485
	4 934
	5,52
	9,94

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	1 305
	3,26
	5,87

	352
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	2
	384,45
	0
	769
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	353
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	354
	507-0718
	Втулка для прохода через ж/б колодец SDR 11, диаметр: 110 мм (прим)
	2
	384,45
	0
	769
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	355
	507-0820
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм
	1
	1 281,33
	0
	1 281
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	356
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	13
	517,56
	0
	6 728
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	357
	ТЕР22-06-012-01
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм 
	0,056
	768,86
	339,4
	409
	53
	113
	6,69
	0,37

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	1 км трубопровода
	109,56
	42,21
	
	
	21
	1,65
	0,09

	358
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	359
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,056
	1 028,02
	0
	1 279
	446
	0
	56,7
	3,18

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	360
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,3416
	1 447,24
	0
	8 549
	4 296
	0
	101,78
	34,77

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	361
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	37,58
	616,97
	0
	23 186
	 

	
	
	V=34,16*1,1
	м3
	
	
	
	

	362
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0728
	711,74
	711,74
	646
	0
	469
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	154
	9,5
	0,69

	363
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,728
	660,06
	427,06
	4 905
	1 474
	1 209
	14,41
	10,49

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	458
	3,8
	2,77

	364
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,56
	1 522,26
	0
	10 849
	3 371
	0
	46
	25,76

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	365
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,56
	837,06
	444,36
	3 630
	537
	1 394
	6,89
	3,86

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	366
	3,43
	1,92

	ВК7 с арматурой

	366
	ТЕРр66-7-01
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	0,016
	4 407,91
	0
	1 162
	420
	0
	180
	2,88

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	3 022,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	367
	ТЕР06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	0,13
	2 024,42
	21,63
	3 430
	1 011
	17
	52,65
	6,84

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=7,32; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=778,26*1,15; ЭММ=17,3*1,25; ЗПм=2,05*1,25; ТЗТ=45,78*1,15; ТЗТм=0,08*1,25
	100 м2 подливки под оборудование
	895
	2,56
	
	
	3
	0,1
	0,01

	368
	ТЕР06-01-013-02
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	0,13
	756,46
	9,74
	1 170
	289
	8
	15,04
	1,96

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,06; Имат=7,63; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=222,36*1,15; ЭММ=7,79*1,25; ЗПм=1,02*1,25; ТЗТ=13,08*1,15; ТЗТм=0,04*1,25
	100 м2 подливки под оборудование
	255,71
	1,28
	
	
	1
	0,05
	0,01

	369
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	370
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,2
	468,42
	373,48
	1 246
	165
	548
	5,52
	1,1

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	145
	3,26
	0,65

	371
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	384,45
	0
	384
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	372
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм
	1
	469,71
	0
	470
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	373
	507-0864
	Седелка полиэтиленовая: без ответной нижней части Д=110х32 мм
	1
	660,01
	0
	660
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	374
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	Водовод ВК7-клуб L7м Д63мм

	375
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	0,0105
	8 040,32
	5 206,67
	1 133
	259
	206
	179,8
	1,89

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8)
	100 м3 конструкций
	2 833,65
	879,75
	
	
	80
	45,63
	0,48

	376
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,00805
	4 430,51
	4 199,7
	375
	16
	264
	15,61
	0,13

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	66
	36,88
	0,3

	377
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,00567
	6 100,72
	5 874,98
	328
	11
	237
	14,43
	0,08

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	58
	45,5
	0,26

	378
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,3164
	2 024,69
	88,04
	4 190
	1 156
	151
	26
	8,23

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	20
	0,29
	0,09

	379
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,011
	4 144,43
	0
	788
	396
	0
	260,82
	2,87

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	380
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,011
	2 777,89
	2 777,89
	566
	0
	382
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	177
	97,21
	1,07

	381
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	0,007
	5 349,41
	1 604,01
	717
	228
	66
	190,8
	1,34

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	18
	12,37
	0,09

	382
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,14
	1 056,46
	45,58
	1 599
	221
	31
	11,73
	1,64

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	10
	0,44
	0,06

	383
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	0,007
	33 887,6
	3 634,53
	1 463
	256
	182
	238,79
	1,67

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	46
	30,03
	0,21

	383.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	0,707
	-713,88
	101
	-505
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	384
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм
	7,07
	151,01
	0
	1 068
	 

	
	
	V=7*1,01; Цед=173/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	385
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,4
	468,42
	373,48
	2 493
	330
	1 097
	5,52
	2,21

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	290
	3,26
	1,3

	386
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	154,78
	0
	155
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	387
	507-0930
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 50 мм
	1
	254,68
	0
	255
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	388
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	389
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(грунт)
	0,1092
	1 447,24
	0
	2 733
	1 373
	0
	101,78
	11,11

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	390
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,014
	5 024,25
	4 582,68
	700
	52
	400
	27,82
	0,39

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,45
	665,64
	
	
	81
	25,75
	0,36

	391
	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм
	1,76
	1 795,57
	0
	3 160
	 

	
	
	V=1,4*1,26
	м3
	
	
	
	

	392
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,014
	73 102,31
	3 311,08
	5 107
	98
	224
	44,05
	0,62

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	76
	23,85
	0,33

	393
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(8см)
	0,014
	68 847,21
	31
	4 457
	2
	2
	0,83
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25
	1000 м2 покрытия
	15,09
	0
	
	
	0
	0
	0

	394
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,014
	72 476,35
	3 311,08
	6 521
	98
	224
	44,05
	0,62

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	76
	23,85
	0,33

	395
	ТЕР27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03(7 см)
	0,014
	59 691,91
	25,55
	5 142
	2
	1
	0,72
	0,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*7*1,15; ЭММ=2,92*7*1,25; ЗПм=0*7*1,25; Мат=8521,88*7; ТЗТ=0,09*7*1,15; ТЗТм=0*7*1,25
	1000 м2 покрытия
	13,2
	0
	
	
	0
	0
	0

	396
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	0,007
	944,75
	0
	153
	56
	0
	56,7
	0,4

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	ВК10 

	397
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	0,09
	3 870,72
	2 269,97
	5 280
	1 252
	1 273
	90,9
	8,18

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	262
	13,08
	1,18

	398
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,09
	38 012,66
	4 729,1
	23 442
	2 400
	2 652
	174,23
	15,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	545
	27,25
	2,45

	399
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	400
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	401
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,00847
	4 430,51
	4 199,7
	393
	17
	277
	15,61
	0,13

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	69
	36,88
	0,31

	402
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,0034
	4 873,57
	4 619,68
	175
	8
	123
	17,17
	0,06

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,1*1,15; ЭММ=3359,76*1,1*1,25; ЗПм=754,61*1,1*1,25; ТЗТ=13,57*1,1*1,15; ТЗТм=29,5*1,1*1,25
	1000 м3 грунта
	253,89
	1 037,59
	
	
	31
	40,56
	0,14

	403
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,0015
	6 100,72
	5 874,98
	87
	3
	63
	14,43
	0,02

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	15
	45,5
	0,07

	404
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,24
	2 024,69
	88,04
	3 134
	877
	114
	26
	6,24

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	15
	0,29
	0,07

	405
	ТЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	0,023
	3 886,62
	66,4
	567
	36
	7
	11,73
	0,27

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=5,46; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=53,12*1,25; ЗПм=9,72*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,51*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	12,15
	
	
	2
	0,64
	0,01

	406
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,1187
	1 447,24
	0
	2 971
	1 493
	0
	101,78
	12,08

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	407
	ТЕРр66-26-02
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1
	30,66
	12
	381
	162
	52
	1,14
	1,14

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	18,66
	0
	
	
	0
	0
	0

	408
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	409
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,4
	468,42
	373,48
	2 493
	330
	1 097
	5,52
	2,21

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	290
	3,26
	1,3

	410
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 75мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	154,78
	0
	155
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	411
	507-0931
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 75 мм
	1
	388,82
	0
	389
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	412
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	413
	507-0819
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм
	1
	1 066,91
	0
	1 067
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	Водовод от ВК10-ВК11 L53м Д75мм

	414
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0689
	4 430,51
	4 199,7
	3 203
	138
	2 257
	15,61
	1,08

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	565
	36,88
	2,54

	415
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,04293
	6 100,72
	5 874,98
	2 476
	80
	1 793
	14,43
	0,62

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	441
	45,5
	1,95

	416
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	2,3956
	2 024,69
	88,04
	31 724
	8 752
	1 141
	26
	62,29

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	154
	0,29
	0,69

	417
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,22
	4 144,43
	0
	15 767
	7 923
	0
	260,82
	57,38

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	418
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,215
	2 777,89
	2 777,89
	10 887
	0
	7 460
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	3 462
	97,21
	20,9

	419
	ТЕР22-01-011-02
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 75 мм
	0,053
	5 944,96
	1 881,55
	6 178
	1 871
	590
	207
	10,97

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,37; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6772,35*0,6; ЭММ=3135,91*0,6; ЗПм=617,55*0,6; Мат=47261,16*0; ТЗТ=345*0,6; ТЗТм=25,33*0,6
	1 км трубопровода
	4 063,41
	370,53
	
	
	171
	15,2
	0,81

	420
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,06
	1 056,46
	45,58
	12 104
	1 673
	231
	11,73
	12,43

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	77
	0,44
	0,47

	421
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	0,053
	33 887,6
	3 634,53
	11 076
	1 937
	1 379
	238,79
	12,66

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	352
	30,03
	1,59

	421.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	5,353
	-713,88
	101
	-3 821
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	422
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75мм *4,5мм
	53,53
	169,34
	0
	9 065
	 

	
	
	V=53*1,01; Цед=194/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	423
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	424
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,4
	468,42
	373,48
	2 493
	330
	1 097
	5,52
	2,21

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	290
	3,26
	1,3

	425
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 75мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	2
	154,78
	0
	310
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	426
	507-0931
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 75 мм
	2
	388,82
	0
	778
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	427
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	428
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,3233
	1 447,24
	0
	8 091
	4 066
	0
	101,78
	32,91

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	429
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	35,56
	616,97
	0
	21 939
	 

	
	
	V=32,33*1,1
	м3
	
	
	
	

	430
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,06095
	711,74
	711,74
	541
	0
	393
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	129
	9,5
	0,58

	431
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,689
	660,06
	427,06
	4 643
	1 395
	1 145
	14,41
	9,93

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	434
	3,8
	2,62

	432
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,53
	1 522,26
	0
	10 269
	3 191
	0
	46
	24,38

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	433
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,53
	837,06
	444,36
	3 436
	509
	1 319
	6,89
	3,65

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	347
	3,43
	1,82

	ВК11

	434
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	0,09
	3 870,72
	2 269,97
	5 280
	1 252
	1 273
	90,9
	8,18

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	262
	13,08
	1,18

	435
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	0,09
	38 012,66
	4 729,1
	23 442
	2 400
	2 652
	174,23
	15,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	545
	27,25
	2,45

	436
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	437
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	Водовод от ВК11-ВК12 L=100м Д63мм

	438
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,13
	4 430,51
	4 199,7
	6 044
	261
	4 258
	15,61
	2,03

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	1 066
	36,88
	4,79

	439
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,081
	6 100,72
	5 874,98
	4 670
	150
	3 383
	14,43
	1,17

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	832
	45,5
	3,69

	440
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	4,52
	2 024,69
	88,04
	59 857
	16 514
	2 153
	26
	117,52

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	291
	0,29
	1,31

	441
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,422
	4 144,43
	0
	30 244
	15 198
	0
	260,82
	110,07

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	442
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,2474
	2 777,89
	2 777,89
	12 727
	0
	8 584
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	3 983
	97,21
	24,05

	443
	ТЕР22-01-011-02
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 75 мм
	0,1
	5 944,96
	1 881,55
	11 658
	3 531
	1 114
	207
	20,7

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,37; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6772,35*0,6; ЭММ=3135,91*0,6; ЗПм=617,55*0,6; Мат=47261,16*0; ТЗТ=345*0,6; ТЗТм=25,33*0,6
	1 км трубопровода
	4 063,41
	370,53
	
	
	322
	15,2
	1,52

	444
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	2
	1 056,46
	45,58
	22 837
	3 156
	436
	11,73
	23,46

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	145
	0,44
	0,88

	445
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм  (прим) Д75мм
	0,1
	33 887,6
	3 634,53
	20 898
	3 654
	2 602
	238,79
	23,88

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	664
	30,03
	3

	445.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10,1
	-713,88
	101
	-7 210
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	446
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75мм *4,5 мм
	101
	169,34
	0
	17 103
	 

	
	
	V=100*1,01; Цед=194/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	447
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	448
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,4
	468,42
	373,48
	2 493
	330
	1 097
	5,52
	2,21

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	290
	3,26
	1,3

	449
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 75 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (прим)
	2
	154,78
	0
	310
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	450
	507-0931
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 75 мм
	2
	388,82
	0
	778
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	451
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 75 мм (прим)
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	452
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,61
	1 447,24
	0
	15 267
	7 672
	0
	101,78
	62,09

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	453
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	67,1
	616,97
	0
	41 399
	 

	
	
	V=61*1,1
	м3
	
	
	
	

	454
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,13
	711,74
	711,74
	1 152
	0
	837
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	275
	9,5
	1,24

	455
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1,3
	660,06
	427,06
	8 760
	2 632
	2 160
	14,41
	18,73

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	818
	3,8
	4,94

	456
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	1
	1 522,26
	0
	19 375
	6 020
	0
	46
	46

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	457
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	1
	837,06
	444,36
	6 483
	960
	2 488
	6,89
	6,89

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	654
	3,43
	3,43

	ВК12

	458
	ТЕР22-04-001-02
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Д1000мм
	0,09
	3 870,72
	2 269,97
	5 280
	1 252
	1 273
	90,9
	8,18

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=2667,92*0,6; ЭММ=3783,28*0,6; ЗПм=557,64*0,6; Мат=30215,45*0; ТЗТ=151,5*0,6; ТЗТм=21,8*0,6
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 600,75
	334,58
	
	
	262
	13,08
	1,18

	459
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	0,09
	38 012,66
	4 729,1
	23 442
	2 400
	2 652
	174,23
	15,68

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,9; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=2667,92*1,15; ЭММ=3783,28*1,25; ЗПм=557,64*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=21,8*1,25
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	3 068,11
	697,05
	
	
	545
	27,25
	2,45

	460
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,04
	53 047,5
	0
	2 122
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	

	461
	101-2536
	Люки чугунные: тяжелый
	1
	4 048,88
	0
	4 049
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	462
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1
	758,96
	4,5
	2 344
	240
	19
	1,59
	1,59

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	27,63
	0
	
	
	0
	0
	0

	ВК18 до ВК23 открытая прокладка

	463
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0702
	4 430,51
	4 199,7
	3 265
	141
	2 300
	15,61
	1,1

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	575
	36,88
	2,59

	464
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,04374
	6 100,72
	5 874,98
	2 522
	81
	1 827
	14,43
	0,63

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	449
	45,5
	1,99

	465
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	2,441
	2 024,69
	88,04
	32 325
	8 918
	1 163
	26
	63,47

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	157
	0,29
	0,71

	466
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,228
	4 144,43
	0
	16 341
	8 211
	0
	260,82
	59,47

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	467
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,219
	2 777,89
	2 777,89
	11 265
	0
	7 598
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	3 526
	97,21
	21,29

	468
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	3
	194,03
	47,18
	4 744
	698
	834
	1,66
	4,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	98
	0,14
	0,42

	469
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,058
	3 078,54
	0
	3 088
	1 552
	0
	208,15
	12,07

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	470
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	0,054
	7 299,57
	3 141,94
	7 031
	1 951
	1 010
	211,8
	11,44

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	285
	24,76
	1,34

	471
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,08
	1 056,46
	45,58
	12 331
	1 704
	235
	11,73
	12,67

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	78
	0,44
	0,48

	472
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,054
	79 975,72
	4 675,33
	18 889
	2 139
	1 790
	258,8
	13,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	451
	37,85
	2,04

	472.1
	[507-0595]
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	5,454
	-1 925,05
	101
	-10 499
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	473
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 100мм *6,6 мм
	54,54
	341,3
	0
	18 615
	 

	
	
	V=54*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	474
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,02
	1 656,83
	1 018,03
	395
	111
	73
	35,43
	0,71

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	30
	8,99
	0,18

	475
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	476
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,5
	468,42
	373,48
	9 349
	1 238
	4 112
	5,52
	8,28

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	1 088
	3,26
	4,89

	477
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	4
	384,45
	0
	1 538
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	478
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	479
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	11
	517,56
	0
	5 693
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	480
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	481
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,054
	1 028,02
	0
	1 233
	430
	0
	56,7
	3,06

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	482
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,3294
	1 447,24
	0
	8 244
	4 143
	0
	101,78
	33,53

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	483
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	36,23
	616,97
	0
	22 353
	 

	
	
	V=32,94*1,1
	м3
	
	
	
	

	484
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0702
	711,74
	711,74
	622
	0
	452
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	148
	9,5
	0,67

	485
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,702
	660,06
	427,06
	4 730
	1 421
	1 166
	14,41
	10,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	442
	3,8
	2,67

	486
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,54
	1 522,26
	0
	10 463
	3 251
	0
	46
	24,84

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	487
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,54
	837,06
	444,36
	3 501
	518
	1 344
	6,89
	3,72

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	353
	3,43
	1,85

	ВК23

	488
	ТЕРр66-26-02
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1
	30,66
	12
	381
	162
	52
	1,14
	1,14

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	18,66
	0
	
	
	0
	0
	0

	489
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1
	1 100,63
	7,5
	3 534
	398
	32
	2,63
	2,63

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	45,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	490
	ТЕР22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	0,005
	34 110,12
	19 405,23
	1 980
	372
	577
	406,87
	2,03

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,72; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=7436,88*1,15; ЭММ=15524,18*1,25; ЗПм=2638,83*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=103,16*1,25
	1 т фасонных частей
	8 552,41
	3 298,54
	
	
	143
	128,95
	0,64

	490.1
	103-1009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм Ц=-5034,11*4,72
	0,005
	-23 761
	1
	-119
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	

	491
	507-0952
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	2
	36,61
	0
	73
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	ВК23 до т.Б открытая прокладка

	492
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0845
	4 430,51
	4 199,7
	3 928
	169
	2 768
	15,61
	1,32

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	693
	36,88
	3,12

	493
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,05265
	6 100,72
	5 874,98
	3 036
	98
	2 199
	14,43
	0,76

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	541
	45,5
	2,4

	494
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	2,938
	2 024,69
	88,04
	38 906
	10 734
	1 399
	26
	76,39

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	189
	0,29
	0,85

	495
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,274
	4 144,43
	0
	19 637
	9 868
	0
	260,82
	71,46

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	496
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,263
	2 777,89
	2 777,89
	13 529
	0
	9 125
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	4 235
	97,21
	25,57

	497
	ТЕР22-06-011-02
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	3
	194,03
	47,18
	4 744
	698
	834
	1,66
	4,98

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25
	1 м короба
	26,77
	3,75
	
	
	98
	0,14
	0,42

	498
	ТЕР01-02-058-01
	Шурфовка
	0,058
	3 078,54
	0
	3 088
	1 552
	0
	208,15
	12,07

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	3 078,54
	0
	
	
	0
	0
	0

	499
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	0,065
	7 299,57
	3 141,94
	8 462
	2 348
	1 215
	211,8
	13,77

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	343
	24,76
	1,61

	500
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	1,3
	1 056,46
	45,58
	14 844
	2 051
	283
	11,73
	15,25

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	94
	0,44
	0,57

	501
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,065
	79 975,72
	4 675,33
	22 736
	2 574
	2 155
	258,8
	16,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	543
	37,85
	2,46

	501.1
	[507-0595]
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	6,565
	-1 925,05
	101
	-12 638
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	502
	Прайс
	Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	65,65
	496,57
	0
	32 600
	 

	
	
	V=65*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	503
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,02
	1 656,83
	1 018,03
	384
	111
	73
	35,43
	0,71

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	30
	8,99
	0,18

	504
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	0,1
	1 024,12
	550,2
	1 040
	122
	403
	8,15
	0,82

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25
	10 фасонных частей
	140,24
	122,79
	
	
	107
	4,8
	0,48

	505
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,9
	468,42
	373,48
	11 843
	1 568
	5 209
	5,52
	10,49

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	1 378
	3,26
	6,19

	506
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	4
	384,45
	0
	1 538
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	507
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	2
	469,71
	0
	939
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	508
	507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	207,71
	0
	208
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	509
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	14
	517,56
	0
	7 246
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	510
	ТЕР22-03-006-01
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1
	268,62
	1,5
	1 574
	169
	7
	1,16
	1,16

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=4,47; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=16,96*1,15; ЭММ=1,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,01*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 задвижка (или клапан обратный)
	19,5
	0
	
	
	0
	0
	0

	511
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	2
	237,58
	155,04
	5 096
	900
	1 740
	2,56
	5,12

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25
	1 врезка
	51,77
	20,79
	
	
	361
	0,81
	1,62

	512
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,065
	1 028,02
	0
	1 485
	518
	0
	56,7
	3,69

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	513
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,3965
	1 447,24
	0
	9 924
	4 987
	0
	101,78
	40,36

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	514
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	43,62
	616,97
	0
	26 912
	 

	
	
	V=39,65*1,1
	м3
	
	
	
	

	515
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0845
	711,74
	711,74
	750
	0
	544
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	178
	9,5
	0,8

	516
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,845
	660,06
	427,06
	5 695
	1 711
	1 404
	14,41
	12,18

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	532
	3,8
	3,21

	517
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,65
	1 522,26
	0
	12 594
	3 913
	0
	46
	29,9

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2
	692,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	518
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,65
	837,06
	444,36
	4 214
	624
	1 617
	6,89
	4,48

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25
	100 м2
	110,42
	75,29
	
	
	425
	3,43
	2,23

	от т.Б до Водоразборной колонки №1 L=7м открытая прокладка

	519
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,0091
	4 430,51
	4 199,7
	423
	18
	298
	15,61
	0,14

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	75
	36,88
	0,34

	520
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,00567
	6 100,72
	5 874,98
	328
	11
	237
	14,43
	0,08

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	58
	45,5
	0,26

	521
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,28
	2 024,69
	88,04
	3 656
	1 023
	133
	26
	7,28

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	18
	0,29
	0,08

	522
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,011
	4 144,43
	0
	788
	396
	0
	260,82
	2,87

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	523
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,011
	2 777,89
	2 777,89
	566
	0
	382
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	177
	97,21
	1,07

	524
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 50 мм
	0,007
	5 349,41
	1 604,01
	742
	228
	66
	190,8
	1,34

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	18
	12,37
	0,09

	525
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	0,14
	1 056,46
	45,58
	1 599
	221
	31
	11,73
	1,64

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	10
	0,44
	0,06

	526
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	0,007
	33 887,6
	3 634,53
	1 463
	256
	182
	238,79
	1,67

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	46
	30,03
	0,21

	526.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	0,707
	-713,88
	101
	-505
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	527
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм* 3,8
	77,77
	210,26
	0
	16 352
	 

	
	
	V=77*1,01; Цед=173*1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	528
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,01
	1 656,83
	1 018,03
	193
	56
	37
	35,43
	0,35

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	15
	8,99
	0,09

	529
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	0,2
	468,42
	373,48
	1 246
	165
	548
	5,52
	1,1

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	145
	3,26
	0,65

	530
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	1
	154,78
	0
	155
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	531
	507-0930
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	1
	254,68
	0
	255
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	532
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	1
	282,87
	0
	283
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	533
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	0,007
	944,75
	0
	159
	56
	0
	56,7
	0,4

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	534
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,0427
	1 447,24
	0
	1 068
	537
	0
	101,78
	4,35

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	535
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	4,7
	616,97
	0
	2 900
	 

	
	
	V=4,27*1,1
	м3
	
	
	
	

	536
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,0091
	711,74
	711,74
	82
	0
	59
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	19
	9,5
	0,09

	537
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,091
	660,06
	427,06
	613
	184
	151
	14,41
	1,31

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	57
	3,8
	0,35

	От т.Б до Водоразборной колонки №2 L=161м открытая прокладка

	538
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,2093
	4 430,51
	4 199,7
	9 732
	420
	6 856
	15,61
	3,27

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25
	1000 м3 грунта
	230,81
	943,26
	
	
	1 716
	36,88
	7,72

	539
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый)
	0,13041
	6 100,72
	5 874,98
	7 520
	242
	5 447
	14,43
	1,88

	
	(0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1
	1000 м3 грунта
	213,47
	1 182,51
	
	
	1 340
	45,5
	5,93

	540
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	7,27
	2 024,69
	88,04
	96 275
	26 561
	3 463
	26
	189,02

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	469
	0,29
	2,11

	541
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,68
	4 144,43
	0
	48 735
	24 490
	0
	260,82
	177,36

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	4 144,43
	0
	
	
	0
	0
	0

	542
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,652
	2 777,89
	2 777,89
	33 540
	0
	22 622
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	10 498
	97,21
	63,38

	543
	ТЕР22-01-011-01
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 50 мм
	0,103
	5 349,41
	1 604,01
	10 926
	3 352
	978
	190,8
	19,65

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6
	1 км трубопровода
	3 745,4
	303,49
	
	
	272
	12,37
	1,27

	544
	ТЕР22-01-011-03
	Демонтаж стальных водопроводных трубдиаметром 100 мм
	0,058
	7 299,57
	3 141,94
	7 551
	2 096
	1 084
	211,8
	12,28

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6
	1 км трубопровода
	4 157,63
	607,27
	
	
	306
	24,76
	1,44

	545
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	3,22
	1 056,46
	45,58
	36 767
	5 081
	702
	11,73
	37,77

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	10 м3 основания
	181,59
	8,34
	
	
	233
	0,44
	1,42

	546
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	0,103
	33 887,6
	3 634,53
	21 526
	3 764
	2 680
	238,79
	24,6

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25
	1 км трубопровода
	4 205,02
	763,84
	
	
	684
	30,03
	3,09

	546.1
	507-0592
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10,403
	-713,88
	101
	-7 426
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	547
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм
	104,03
	151,01
	0
	15 710
	 

	
	
	V=103*1,01; Цед=173/1,18*1,03
	м
	
	
	
	

	548
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	0,058
	79 975,72
	4 675,33
	20 289
	2 297
	1 923
	258,8
	15,01

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25
	1 км трубопровода
	4 557,39
	961,76
	
	
	485
	37,85
	2,2

	548.1
	[507-0595]
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	5,858
	-1 925,05
	101
	-11 277
	 

	
	
	
	10 м
	
	
	
	

	549
	Прайс
	Труба  ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм
	65,65
	341,3
	0
	22 406
	 

	
	
	V=65*1,01; Цед=391/1,18*1,03
	 
	
	
	
	

	550
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	0,03
	1 656,83
	1 018,03
	577
	167
	110
	35,43
	1,06

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)
	100 отверстий
	638,8
	171,35
	
	
	45
	8,99
	0,27

	551
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	1,8
	468,42
	373,48
	11 218
	1 485
	4 934
	5,52
	9,94

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25
	10 фасонных частей
	94,94
	83,45
	
	
	1 305
	3,26
	5,87

	552
	507-0718
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	2
	384,45
	0
	769
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	553
	507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	2
	154,78
	0
	310
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	554
	507-0817
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм
	1
	600,98
	0
	601
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	555
	507-0930
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм
	2
	254,68
	0
	509
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	556
	507-0932
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 100 мм
	1
	469,71
	0
	470
	 

	
	
	 
	шт
	
	
	
	

	557
	507-2625
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	2
	282,87
	0
	566
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	558
	507-2626
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	11
	517,56
	0
	5 693
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	

	559
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	0,058
	1 028,02
	0
	1 324
	462
	0
	56,7
	3,29

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	560
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	0,103
	944,75
	0
	2 325
	821
	0
	56,7
	5,84

	
	(0) 
	Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8)
	1 км трубопровода
	916,84
	0
	
	
	0
	0
	0

	561
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,9821
	1 447,24
	0
	24 579
	12 351
	0
	101,78
	99,96

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м3 грунта
	1 447,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	562
	408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	108,03
	616,97
	0
	66 651
	 

	
	
	V=98,21*1,1
	м3
	
	
	
	

	563
	ТЕР01-03-031-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	0,2093
	711,74
	711,74
	1 856
	0
	1 348
	0
	0

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25
	1000 м3 грунта
	0
	243,01
	
	
	442
	9,5
	1,99

	564
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	2,093
	660,06
	427,06
	14 104
	4 238
	3 477
	14,41
	30,16

	
	(0) МДС35.п.4.7
	Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 уплотненного грунта
	233
	72,43
	
	
	1 317
	3,8
	7,95

	ИТОГО:
	4 095 601
	746 136
	1 197 299
	5 360,06

	
	
	
	221 610
	1 148,63

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	746136
	1
	746 136

	Машины и механизмы
	1197299
	1
	1 197 299

	Материалы
	927818
	1
	927 818

	Итого по неучтенным материалам
	0
	970 566

	Итого
	0
	3 841 819

	Итого накладных расходов
	0
	805 266

	Итого сметной прибыли
	0
	419 082

	Итого
	0
	5 066 167

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№2 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРм08-03-489-04
	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т
	1
	2 177,81
	1 595,75
	19 402
	4 117
	7 165
	25,2
	25,2

	
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1
	Изп=8,69; Иэмм=4,49; Имат=5,18; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=394,8*1,2; ЭММ=1329,79*1,2; ЗПм=150,22*1,2; ТЗТ=21*1,2; ТЗТм=5,62*1,2
	1 шт.
	473,76
	180,26
	
	
	1 566
	6,74
	6,74

	2
	ТЕРм08-03-481-23
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,8 т
	1
	174,75
	1,1
	1 485
	472
	7
	2,89
	2,89

	
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1
	Изп=8,69; Иэмм=6,58; Имат=3,16; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=45,31*1,2; ЭММ=0,92*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2,41*1,2; ТЗТм=0*1,2
	1 шт.
	54,37
	0
	
	
	0
	0
	0

	3
	ТЕРм08-01-101-01
	Преобразователь массой до 0,15 т
	1
	719,89
	65,71
	4 748
	1 495
	373
	9,43
	9,43

	
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,68; Имат=1,71; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=143,37*1,2; ЭММ=54,76*1,2; ЗПм=4,86*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,19*1,2
	1 шкаф
	172,04
	5,83
	
	
	51
	0,23
	0,23

	ИТОГО:
	25 635
	6 084
	7 545
	37,52

	
	
	
	1 617
	6,97

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	6084
	1
	6 084

	Машины и механизмы
	7545
	1
	7 545

	Материалы
	1762
	1
	1 762

	Итого по неучтенным материалам
	0
	0

	Итого
	0
	15 391

	Итого накладных расходов
	0
	6 239

	Итого сметной прибыли
	0
	4 005

	Итого
	0
	25 635

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	Погрузка и перевозка

	№3 Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	[ТССЦпг01-01-01-043]
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(4,34*5,95)
	22,78
	25,82
	25,82
	588
	0
	588
	 

	
	
	 
	т
	0
	0
	
	
	0
	

	2
	[ТССЦпг03-21-01-010]
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  22,716+1593,0
	1 615,716
	116,922
	116,92
	188 910
	 
	188 910
	 

	
	
	V=1593,0+22,716; Цед=14,99*7,8
	т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	189 498
	0
	189 498
	0

	
	
	
	0
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	0
	1
	0

	Машины и механизмы
	189498
	1
	189 498

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого по неучтенным материалам
	0
	0

	Итого
	0
	189 498

	Итого накладных расходов
	0
	0

	Итого сметной прибыли
	0
	0

	Итого
	0
	189 498

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№4 Оборудование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Мониторинг цен
	Дизельный генератор АД 15-400 Т-1Р
	1
	316 210
	0
	316 210
	 

	
	
	Цед=307000*1,03
	шт
	
	
	
	

	2
	Мониторинг цен
	Частотный преобразователь
	1
	98 191
	0
	98 191
	 

	
	
	Цед=95331,07*1,03
	шт
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	<Нет вида работ> (1, 2)

	Накладные расходы
	(0+0)*0
	0
	0

	Сметная прибыль
	(0+0)*0
	0
	0

	Итого
	0
	0

	Итого по оборудованию
	0
	414 401

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	0
	5 695 701

	НДС
	5695701*0,18
	18%
	1 025 226,18

	Итого
	0
	6 720 927,18


Приложение № 2

к Муниципальному контракту № _____

                                                                                                                                                                                                  от "____"__________2015 г.

	"УТВЕРЖДАЮ"                                 

 ________________

_________________

________________

 «_____» _________2015
	"УТВЕРЖДАЮ"

 __________________А.В.Голяка                           глава администрации Старопольского сельского поселения

«_____» _________2015г

                    


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

по капитальному ремонту сетей водопровода  в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки 

      При выполнении своих обязательств стороны руководствуются настоящим

Календарным графиком  работ согласно таблице:

	No этапа
	Наименование работ
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Порядок приемки-сдачи работ
	Стоимость этапа
	Оплата этапа


      Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов Контракта, и порядка их оплаты.

      План составлен на _____листах и каждый лист подписан обеими сторонами.

       Представитель                                                                        Представитель                                                                        

        Заказчика                                                                                Подрядчика
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Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода  в дер. Старополье на участках: от ВК7* до ВК5; от узла связи до здания клуба; от ВК12 до ВК10; от жилого дома № 3 до водоразборной колонки 

